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Projektuotojas
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Statytojas

UAB ,,AKMENES LAISVOJI EKONOMINE ZONA “

Objekto pavadinimas

Akmenés LEZ (adresas — Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés
kaimiskoji sen., Menéiy k., Ryto g. 8, sklypo unikalus numeris 4400-
3060-7799) infrastrukturos (automobiliy aikstelés) jrengimas

Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inzinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés),
Akmenés r. sav., Menéiy k., Ryto g. 8, statybos projektas

Adresas

Akmeneés r. sav., Menéiy k., Ryto g. 8

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

Statybos rasis

Naujo statinio statyba

Etapas

Techninis projektas

Projekto dalis

Bendroji dalis

Zymuo LIS-009-220329-0-TP-BD
Byla 1
Laida 0
Pareigos Kval. atest. Nr. Vardas, pavardé ParaSas Data
Projekto vadoveé A1082 Rata Mosteikyte 2024 10
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BENDROJI DALIS. DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr.
. PDF/ L ..
Dokumento Zymuo ik apy Dokumento pavadinimas
01.1_LIS-009-220329-0-TP-BD
1/1 Antrastinis lapas
Dokumentai:
LIS-009-220329-XX-TP-BD.DSZ 2-4/3 Bendroji dalis. Dokumenty sudéties Ziniarastis
5/1 Projekto sudéties Ziniarastis
6/1 Statytojo pritarimas
7-8/2 Bendrieji statiniy rodikliai

LIS-009-220329-XX-TP-BD.BAR 9-35/27

Bendras aiskinamasis rastas

LIS-030-220329-XX-TP-BD.BTS 36-49/ 14

Bendroji techniné specifikacija

Priedai:
50-51/2 Pritarimy suderinimy sgrasas
52/1 Sutikimas dél prisijungimo 17b kelias
53-63/11 | ALEZ sutikimas dél prisijungimo 2V
64/1 AB Siauliy bankas sutikimas dél prisijungimo 2V
65/1 Akmenés rajono savivaldybés administracijos Zemés
ukio ir kaimo plétros skyriaus suderinimas
(melioracijos sprendiniai) 2024-05-03
66/1 UAB , Akmenés vandenys” suderinimas pagal
prisijungimo prie lietaus nuoteky tinkly technines
sglygas 2024-04-19 Nr.ST-13
67/1 UAB , VMG Wood Solutions” sutikimas
dél prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy
2024-10-30 Nr./No WO0OS0O/240UT-0116
0 2024-10 |STATYBA LEIDZIAMCIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBOS DARBAMS VYKDYTI
LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
_ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL, ‘ ‘ V 3“3;.’:?2%.!;'3"'&'5" \Sfﬁﬁgt.f?s Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo
DOK. NR P Tel. +37066591531 aikitelés), Akmenés r. sav. Mendiy k., Ryto g. 8, statybos
projektas
A 1082 PV RUTA MOSTEIKYTE DOKUMENTO ZYMUO
BENDROJI DALIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
KALBA STATYTOJAS DOKUMENTO 7YMUO LAPAS | LAPY
LT UAB "Akmeneés laisvoji ekonominé zona" LIS-009-220329-XX-TP-BD.DSZ 1 3




68/1

UAB , Akmenés projektai“ sutikimas dél prisijungimo
prie susisiekimo komunikacijy 2024-10-30 Nr./No.
AKPR/240UT-0003

69-147/79 | RC duomeny banko iSrasas Ryto g. 4
148-149/2 | Zemés sklypo naudojimosi planas
150-158/9 | Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla
159/1 Sprendiniy tarpusavio suderinimas su projekto dalis
ruosusiais projekto daliy vadovais
160-164/5 | Techniné (projektavimo) uzduotis
165-168/4 | UAB ,Akmenés vandenys” 2024-04-19 Nr.ST-13
prisijungimo salygos
169-174/6 | Akmenés rajono savivaldybé techninés sglygos
statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti
2024-02-14 Nr. TPS-(22.24)
175/1 Akmenés LEZ elektros tiekimo techninés sglygos
2024-07-03 Nr. AKLEZ/240UT-00027
176-177/2 | Akmenés LEZ elektroniniy rysiy techninés sglygos
2024-07-03 Nr. AKLEZ/240UT-0035
178-260/ 83 | InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
261-262/2 | InZineriniy geologiniy tyrimy (Nr.30745-2021)
ataskaitos vertinimas
01.2_LIS-009-220329-0-TP-BD
1-4/4 Topografinis planas. Suderinta 2023.10
5/1 Akmenés rajono savivaldybés administracijos
pritarimas Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis
2024-03-13
6-23/18 Projektiniai pasitlymai
24-35/12 | Projektiniy pasitlymy vieSinimo ataskaita su priedais
36/1 Pritarimas projektiniy pasiilymams per Infostatyba
37-143/107 | Informacija atrankai dél PAV batinumo
144-150/7 | Atrankos dél iSvada dél PAV
151/1 Projektui parengti naudotos licencijuotos
projektavimo programinés jrangos sgrasas pagal
projekto sudedamasias dalis
152-153/2 | Nekilnojamojo turto RC duomeny banko israsas
154-155/2 | Zemés sklypo planas M1:2000
156-157/2 | Zemés sklypo naudojimosi planas M1:2000
158-159/2 | Zemeés sklypo servituto planas
Kvalifikacijos dokumentai:
160-161/2 | LR juridiniy asmeny registro elektroninis
sertifikuotas iSrasas
162-163/2 | Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimas
164/1 Direktoriaus jsakymas deél PV paskyrimo
165/ 1 PV R. Mosteikyté A 1082 atestatas
166-171/6 | Projekto daliy vadovy atestatai

01.3_LIS-009-220329-0-TP-BD

DOKUMENTO 7YMUQ

LIS-009-220329-XX-TP-BD.DSZ 2 | 3|0




Bréziniai:

LIS-009-220329-0-TP-SP.B.01 1/1 Situacijos planas

LIS-009-220329-0-TP-SP.B.02 2/1 Sklypo planas

LIS-009-220329-0-TP-SP.B.03 3/1 Sklypo vertikalusis planas

LIS-009-220329-0-TP-SP.B.04 4/1 Sklypo sutvarkymo

LIS-009-220329-0-TP-SP.B.05 5/1 Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly planas

LIS-009-220329-0-TP-SP.B.06 6/1 Skersiniai pjuviai

15-009-220329-0-TP-VN.B-01 N Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly planas

LIS-009-220329-0-TP-VN.B-02 8/1 Suliniy ir kity charakteringy tasky koordinaciy
lentele

LIS-009-220329-0-TP-VN.B-03 9/1 Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
profilis nuo L1-1 iki L1-9

LIS-009-220329-0-TP-VN.B-4.1 10/1 AtSaky nuo lietaus surinkimo Sulinéliy iSilginiai
profiliai lapas 1.2

LIS-009-220329-0-TP-VN.B-4.2 11/1 AtSaky nuo lietaus surinkimo Sulinéliy isilginiai
profiliai lapas 1.2

LIS-009-220329-0-TP-VN.B-05 12/1 Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly isilginis
profilis nuo L1-9 iki ELS-1

15-009-220329-0-TP-VN.B-06 13/1 Vandentiekio tinkly isilginis profilis

LIS-009-220329-0-TP-E-B1 14/1 Sklypo planas M1:500 su elektros ir teritorijos
apsvietimo tinklais

LIS-009-220329-0-TP-E-B2 15/1 Sklypo planas M1:500 su teritorijos apsSvietimo ir
dekoratyvinio apsvietimo tinklais

LIS-009-220329-0-TP-E-B3 16/1 Sklypo planas M1:500 su elektromobiliy krovimo
stoteliy prijungimo tinklais

L15-009-220329-0-TP-E-B4 171 Sklypo planas M1:500 su elektros prijungimo tinklais

LIS-009-220329-0-TP-ER.B-01 18/1 ER lauko tinklai, M1:500

LIS-009-220329-0-TP-ER.B-02 19/1 Pidivis , A-A“

L15-009-220329-0-TP-AS.B-01 20/1 Vaizdo stebéjimo kamery tinklai, M1:500

LIS-009-220329-0-TP-AS.B-02 21/1 AS Principiné schema

15-009-220329-0-TP-50.8-01 22/1 Statybvietés planas. Statybos darbai

Viso BD dalis: | 455
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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PROJEKTAS: Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikStelés) 4.1., Akmenés
r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projektas

ETAPAS: TP
LAIDA 0

PROJEKTO NUMERIS:  LIS-009-220329

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. NR. BYLOS ZYMUO LAIDA PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS

1 LIS-009-220329-0-TP-BD 0 BENDROJI DALIS

2 LIS-009-220329-0-TP-SP 0 SKLYPO PLANO DALIS

3 LIS-009-220329-0-TP-VN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS

4 LIS-009-220329-0-TP-E 0 ELEKTROTECHNIKOS DALIS

5 LIS-009-220329-0-TP-ER 0 ELEKTRONINIY RYSIY DALIS

6 LIS-009-220329-0-TP-AS 0 APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY

7 LIS-009-220329-0-TP-SO 0 ORGANIZAVIMO DALIS
STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS

8 LIS-009-220329-0-TP-KS 0 NUSTATYMO DALIS

PAREIGOS PAR7§AS VARDAS PAVARDE ATESTATO NR.
Projekto vadoveé W Rdta Mosteikyté A 1082
y
Pastaba: [

Projekto sudéties Ziniarastis atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
bei statytojo projektavimo (techninés) uzduoties reikalavimus.



+370 626 24424
info@akmenefez.lt
www.akmenefez.|t

Ryto g. 4, Menciy k.,
LT-85271, Akmenés r. sav.,
Lietuvos Respublika

ZO0,p<
m
Oéz
La
OC®OG

NMmr =
OX> =
>Z

Suinteresuotoms salims
2025-01-24
Nr. AKLEZ/250UT-0005

DEL PRITARIMO STATINIO PROJEKTUI

UAB “Akmené laisvoji ekonominé zona“, juridinio asmens kodas 304967988 (toliau — Bendrové), atstovaujama
direktorés Linos Mockutés, veikiancios pagal Bendrovés jstatus, pritaria UAB ,,VMG Lignum systems”, j.k. 305683072
(projekto vadové Rita Mosteikyté, atestato Nr. A 1082) parengtiems statinio projekto (Nr. LIS-009-220329) ,Kitos
paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos
projektas” sprendiniams.

Pridedama:
1. Bendrieji statiniy rodikliai — 2 lapai.

Direktore

Lina Mockuté

UAB "Akmenés laisvoji ekonominé zona" Banko rekvizitai:
Imoneés kodas: 304967988 IBAN: LT71 7180 5000 4546 7053
tojo kodas: LT100012058717 AB Siauliy bankas
tuvos Respublikos juridiniy asmeny registre SWIFT: CBSBLT26
arkytojas: V] Registry centras Banko adresas: Tilzés g. 149, LT-76348 Siauliai

Registro



1_PRIEDAS

PROJEKTO PAVADINIMAS - Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmenés r.

sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projektas
PROJEKTO NUMERIS: LIS-009-220329
ETAPAS: Techninis projektas

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”

5 priedas
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vnt.
. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas/ A dalis m? 70000/ 24189
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 29 pagal TP B dalis
SLD
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % 31 pagal TP B dalis
SLD
1.4. automobiliy stovéjimo viety skaicius (I etapas) vnt. 210 Viso:
1.5. automobiliy stovéjimo viety skaicius (Il etapas) | vnt. 100 310 aut. st .vt.
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Vandentiekio tinklai (V1) Il grupé
4.1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 17
4.1.2. Vamzdzio skersmuo mm 110
4.2. Pavirsiniy (lietaus) nuoteky salinimo tinklai ypatingasis
(L1)
4.1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 663
4.1.2. Vamzdzio skersmuo mm 200, 250, 400, 800
4.3. Nuoteky salinimo tinklai (drenazo tinklai) | grupé
4.1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 567
4.1.2. Vamzdzio skersmuo mm 113
4.4. Rekonstruojami vandentiekio tinklai
(unik. Nr.4400-5930-3483)
4.1 bendras rekonstruojamy tinkly ilgis m 1198,20 Esamas
4.1.1i8 jy rekonstruojamo tinklo ilgis m 3,9
4.2 rekonstruojamo vamzdzio skersmuo mm 200
4.3 bendras rekonstruoty tinkly ilgis m 1198,50 Po
4.3.1 3 jy rekonstruoto tinklo ilgis m 4,20 rekonstravimo
4.4 rekonstruoto vamzdzio skersmuo mm 200




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vnt.
8. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjivis vnt.; | 4vnt.; 4x240mm? Al
mm?2 | 2vnt.; 4x50mm? Al
1vnt.; 5x4mm? Cu
4vnt.; 4x25mm? Al
8vnt.; 4x50mm? Al
4vnt.; 4x16mm? Al
8.1. Bendras inZineriniy tinkly ilgis: *
8.1.1. 0,4kV kabeliné linija m 3338
8.2. Apsvietimo atramos ir kt. jrenginiai
8.2.1. Elektros jégos spinta kompl. 4
9. Elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir vnt.;
skerspjuvis mm?2
9.1. Singlemode kabelis 8 skaiduly m 565
V. KITI STATINIAI:
11. Kiti inZineriniai statiniai:
11.1 Automobiliy stovéjimo aikstelé m? 15207,6 Neypatingasis
| etapas - 10635
Il etapas —4572,6
11.2 Kitos paskirties (nuoteky valymo jrenginys) /s 20 Neypatingasis
11.3 Kitos paskirties (lietaus nuoteky kaupimo m3 1500 Neypatingasis
rezervuarai)
11.4 ApSvietimo atramos su pamatais
11.4.1 Gatviy apSvietimo Sviestuvai komp. 35
11.4.2 Metaliné atrama h-9 su viensake gembe komp. 3
11.4.3 Metaliné atrama h-9 su dvisSake gembe komp. 16
11.5 Elektromobiliy jkrovimo stotelés su pamatais komp. 64

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir

kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministras. Baigus

statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Statinio projekto vadoveé Rata Mosteikyté atestato Nr. A108

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atéstato arba pazymos Nr., data)

Statytojas — Akmenés laisvoji ekonominé zona, UAB direktoré Lina Mockuté

A




BENDROIJI DALIS

BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

0 2024-11 |STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
OBJEKTO PAVADINIMAS
Akmenés LEZ (adresas - Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés
kaimiskoji sen., Menciy k., Ryto g. 8, sklypo unikalus numeris
UAB "VMG Lignum Systems” | 4400-3060-7799) infrastruktdros (automobiliy aikstelés)
KVAL. ‘ ‘ F V. Gerulaigio g. 10, Vilnius . ; §
DOK. NR. - Tel. +37066591531 Irengimas
- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo
aikstelés), Akmenés r. sav. Menciy k., Ryto g. 8, statybos
projektas
A 1082 PV RUTA MOSTEIKYTE DOKUMENTO ZYMUO
BENDROJI DALIS
BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS
KALBA STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT UAB “Akmenés laisvoji ekonominé zona” LIS-009-220329-XX-TP-BD.AR 1 27
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PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ...t A
11 Privalomieji projekto rengimo doKUMENTAi. ..o A
1.2 Pagrindiniai normatyviniai projekfavimo dokUmentai ... A

BENDRIEJI DUOMENY'S L. 6

STATYBOS SKLYPAS L 1
3.1 SHEUATIA et L
3.2 SKLYPO QUOMBNYS oo L
3.3 GIETIMYDES oo bR 8
B ZEUAINIA] v 8

Zemés sklypo Ryto g. 8 teritorija néra apaugusi medziais ar krumais, pavieniy medziy,
kuriuos reikalinga buty iSsaugoti taip pat néra. Zemés plotas savaime yra apauges

daUuGIAMETEMIS ZOLEMIS. vvvvueiviiciiieiss s 8
35 RELBFAS vt e 8
Zemés sklypo Ryfo g. 8 feriftorijos ribose reljefas salyginai lygus. Numatomy statybos darbuy
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3.6 GEOLOGINES SGLYGOS oo bbb 9
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1 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis projektas parengtas, vadovaujantis Projektavimo paslaugy sutartimi Nr.ALEZ-2023-
0056/15.1/L1S-2023-0051/15.1, 2023-09-27d., Statinio techniné (projektavimo) uzduotimi (priedas prie
sutarties Nr.ALEZ-2023-0056/15.1/L1S-2023-0051/15.1, 2023-09-27d.), privalomaisiais, tyrinéjimy ir
normatyviniais dokumentais:

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Nuosavybés teise j Zemés sklypus ir statinius jrodantys dokumentai

Nekilnojamojo turto registro duomeny banko iSrasas. Registro Nr. 44/1732802.
Zemés sklypas. Adresas: Akmenés r.sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen,
Menciy k., Ryto g. 8

Zemés sklypo planas M 1:2000

Zemés sklypo naudojimosi planas M 1:2000

Projektavimo dokumentai

Statinio techniné (projektavimo) uzduotis (priedas prie sutarties Nr.ALEZ-2023-
0056/15.1/L1S-2023-0051/15.1, 2023-09-27d.)

Atlikti tyrimai

Topografinis planas M 1:500,
Suderinta 2023-10

Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai, atliko UAB ,Geoconsulting”,
InZineriniy geologiniy tyrimy (Nr.30745-2021) ataskaitos vertinimas
2022-02-02 Nr.(4)-1.7-878

1.2 Pagrindiniai normatyviniai projektavimo dokumentai

Jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos architektdros jstatymas

Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiros plétros jstatymas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymo Nr.I-2044
pakeitimo jstatymas

Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
STR 1.04.02: 2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
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STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas

STR1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.08:2003

Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas

STR 2.02.07:2012

Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.03.02:2005

Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

STR. 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai

STR 2.01.12:2024

Statyby klimatologija

Reikalavimai, taisyklés ir

normos

2010-12-07, Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2005-02-18, Nr. 64

Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés

2010-03-15, Nr. D1-193

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

2016-08-24, Nr. D1-565

MedZiy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés

Higienos normos

HN 23 Kenksmingos medziagos. Didziausia leidZiama koncentracija darbo aplinkos ore

HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

HN 33:2011 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje

HN 36:2009 DraudZiamos ir ribojamos medZiagos

HN 50-2016 Visg Zmogaus king veikianti vibracija: didzZiausi leidziami dydZziai ir matavimo
reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose

HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai

HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsSvietimas. ApsSvietos maziausios ribinés

verteés ir bendrieji matavimo reikalavimai

Nutarimai ir jsakymai

2011-05-03 jsakymas

Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

Nr. D1-368
2000-10-30 jsakymas Dél tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sagjungos
Nr.471/582 kriterijus, sgraso patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uzterstumo verciy nustatymo
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2007-06-11 jsakymas Dél tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sgjungos kriterijus,

Nr. D1-329/V-469 sgraso ir tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus,
sgraso ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy patvirtinimo

Standartai

LST 1569:2000 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai

ISO 21542:2011 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas

ISO 23599:2012 Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaiksciojamojo
pavirsiaus indikatoriai

LSTIEC 61312 Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy

Nr. 1V-978, 2011-10-14 | Elektroniniy rySiy infrastruktlros jrengimo ir naudojimo taisyklés

(E))T) Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

Europos Sajungos teisés aktai

Nr.305/2011, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

2011-03-09

2016.04.22 Europos architektiiros paslaugy teikéjy etikos kodeksas

PASTABA: Rengiant projektg vadovautasi auksciau iSvardinty teisés akty aktualiomis redakcijomis ir (arba)
naujausiy jy pakeitimy publikacijomis. Visi auks¢iau iSvardinti ir kiti, su Sio projekto jgyvendinimu susije teisés
aktai, turi bati taikomi kartu su jy paskutiniais pakeitimais ir papildymais.
2 BENDRIEJI DUOMENYS
Projekto rengimo tikslas - Parengti Akmeneés laisvosios ekonominés zonos (toliau — Akmenés LEZ), Akmenés
r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskosios sen., Menciy k. Ryto g. 8, sklypo dalis A, automobiliy stovéjimo
aikstelés techninj projekta.
Statytojas — UAB ,,Akmenés laisvoji ekonominé zona“, jmonés kodas 304967988
Projektuotojas — UAB ,VMG Lignum Systems”, jmonés kodas 305683072

Adresas: Vito Gerulaicio g. 10, LT-08314, Vilnius

Projekto vadové — Rita Mosteikyté, Kval. atest. Nr. A 1082

Objekto pavadinimas — Akmenés laisvosios ekonominés zonos (adresas — Akmenés r. sav., Naujosios

Akmenés kaimiskosios sen., Menciy k., Ryto g. 8, sklypo unikalus numeris 4400-3060-7799) infrastruktlros
(automobiliy stoveéjimo aikstelés) jrengimas.

Projekto pavadinimas — Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmeneés r.

sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projektas
(pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé, Ill skyriaus, p.6.8 reikalavimus)

Statybos geografiné vieta — Akmenés r.sav., Menciy k., Ryto g. 8 (Zemés sklypo dalis A)
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Statybos risis — nauja statyba

Statinio paskirtis — 12. Kitos paskirties inZinerinis statinys (automobiliy stovéjimo aikstelé)
Statinio kategorija — Ypatingasis

Projektavimo etapas — Techninis projektas (toliau — TP)

3  STATYBOS SKLYPAS

3.1 Situacija

Kitos paskirties inZinerinio statinio, Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projektas rengiamas
7emés sklype Ryto g. 8 (kadastro Nr.3203/0010:49), Zemés sklypo dalis A (pagal Zemés sklypo naudojimosi
plang).

Projektuojamo objekto teritorija yra Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciy k.,
i$ ryty pusés greta Ryto g.. Situacijos schema i$ REGIA LT Zemiau:

pav. 1 Situacijos schema — objekto vieta (duomenys: Regia.lt)

3.2 Sklypo duomenys
Sklypo duomenys aprasyti Nekilnojamojo turto registro (Nr.:44/1732802) duomeny bazés israse:

Sklypo adresas: Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciy k., Ryto g. 8
Zemeés sklypo unikalus numeris: 4400-3060-7799, registro Nr. 44/1732802

Zemés sklypo kadastro numeris: 3203/0010:49 Alkiskiy k.v.

Pagrindiné tiksliné sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo bidas: Pramoneés ir sandéliavimo objekty teritorijos

Zemés sklypo plotas — 7,0000 ha

4.2. Nuosavybeé: Uzdaroji akciné bendrove ,,Akmenés laisvoji ekonominé zona“, a.k.304967988
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33

Gretimybés

Automobiliy stovéjimo aikstele numatoma jrengti Zzemés sklypo Ryto g. 8 Siaurinéje (A dalyje), greta
suprojektuotos gamyklos sklypo Ryto g. 8 pietinéje puséje (B dalis), Akmenés laisvosios ekonominés zonos

teritorijoje. Zonos teritorija uzima 98,6 ha. Projektuojamas objektas yra pietinéje Akmenés LEZ teritorijos

dalyje

(F dalyje).

IS Siaurés ir vakary pusés projektuojamo objekto Zemés sklypas Ryto g. 8 ribojasi su Akmenés LEZ

teritorijos vidiniais pravaziavimo keliais, iS ryty — Ryto gatvés infrastruktdros teritorija, i$ piety — Pramonés ir
sandéliavimo paskirties Zzemés sklypu Ryto g. 6 ( kadastro Nr.: 3203/0010:104 Alkiskiy k.v), kuriame yra
veikianti medzio apdirbimo pramonés gamykla.

34

Artimiausi planuojamos Gkinés veiklos teritorijai gyvenamieji namai yra apie 260 m atstumu j pietus
nuo PUV teritorijos ribos, apie 246 m j vakarus, apie 520 m j Siaure.

PIETINE
DALIS

- 02
. 139 he

E 95he

gl

Zeldiniai

Zemés sklypo Ryto g. 8 teritorija néra apaugusi medZiais ar krimais, pavieniy medZiy, kuriuos

reikalinga bity i$saugoti taip pat néra. Zemés plotas savaime yra apauges daugiametémis Zolémis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. D1-694
»Priklausomuyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasas”, apskaiciuojamas maziausiais Zeldynams

priskiriamas plotas.

Eil.
Nr.

Zemés sklypo naudojimo bidas

MaZiausias Zzeldynams priskiriamas
plotas nuo viso Zemés sklypo ploto, %

4,

Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos 10

Projekto sklypo sutvarkymo dalies sprendiniai tenkina Siuos reikalavimus.

Maziausias Zeldynams priskiriamas plotas sklype Ryto g. 8 (apZeldintas Zemés plotas) 30,8%

3.5

Reljefas

Zemeés sklypo Ryto g. 8 teritorijos ribose reljefas salyginai lygus. Numatomy statybos darby vykdymo
zonoje pavirSiaus altitudés svyruoja nuo +74,50m iki +75,30m.
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3.6 Geologinés sglygos

Projektinius inZinerinius geologinius ir geotechninius (toliau — IGG) grunto tyrimus 2022 m. sausio

meén. atliko UAB ,,Geoconsulting”.

IGG tyrimy tikslas — nustatyti objekto teritorijoje grunty inZinerines geologines salygas (geologine

sgrangg ir hidrogeologines salygas, statiniu zondavimu jvertinti grunty mechanines savybes reikalingas

inZineriniy statiniy ir aiksteliy statybai).

IGG Tyrimy ataskaitos (Nr.30745-2021) vertinimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos
ministerijos registracijos data ir numeris 2022-02-02 Nr. (4)-1.7-878.

Higieniné ir ekologiné situacija.

Vadovaujantis Akmenés rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo planu, patvirtintu

Akmeneés rajono savivaldybés tarybos 2021 m. birzelio 28 d. sprendimu Nr.T-145, projektuojamo objekto,

esancio Akmenés LEZ, teritorija patenka j pramonés ir sandéliavimo zong (1 prioriteto), U_PC_F funkcinj

zonos tipg, kur pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis yra kita, galimi Zemés naudojimo bidai - pramonés,

komercinég, susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos, susisiekimo ir inZineriniy

tinkly koridoriaus, bendro naudojimo teritorijos, atskiryjy Zeldyny teritorijos. Funkcinis prioritetas teritorijoje

- teikiamas gamybos plétrai.

Pietinéje Akmenés LEZ dalyje yra vykdoma VMG jmoniy gamybiné veikla — medienos droZliy ploksciy

gamyba. Gamybiniame pastate (Ryto g. 6) yra vykdoma medienos dirbiniy, naudojamy statyboje, gamyba

(LVL ir I-JOIST).

3.7 Klimato salygos

Pagal STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija duomenis:

Parametrai Vienetai ReikSmeés
Oro temperatira Vidutiné metiné °C 7,2
Maksimali metiné °C 35,7
Minimali metiné °C -29,9
Sildymo sezono $al¢iausiy pary oro °C -21,6
temperatura
Santykinis oro drégnumas Metinis % 80
Véjo greitis Vidutinis metinis m/s 2,6
Maksimalus m/s 27
Krituliy kiekis Vidutinis metinis mm 610
Maksimalus paros mm 64,4
Maksimalus dirvoZzemio Viena kartg per 10 mety cm 73
jSalimo gylis
Vieng kartg per 50 mety cm 92

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” projektuojama teritorija priskiriama:

e |-jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s; A tipo vietoveé.
e |—jam sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakterine reikSme 1,2 kN/m2.
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PASTABA Snieqo aphrovos rajond niod nustatomos pagal adminisraciniy rajonu rbas.

NA.1 paveikslas. Lietuvos sniego apkrovos rajonai

4 PROJEKTUOJAMI STATINIAI

Projektuojamy statiniy sgrasas:

Eil. Nr. | Pavadinimas Paskirtis Kategorija

Statybos rasis

1 Automobiliy stovéjimo 12. kiti inZineriniai statiniai | Neypatingasis
aikstelé (A1)

Nauja statyba

2 Lietaus nuoteky 9.5. inZineriniai tinklai Ypatingasis
Salinimo tinklai (L1)

Nauja statyba

Pastaba: detaliai projektuojuojami inZineriniai tinklai pateikiami BSR ir Sklypo plano (SP) dalyje.

Zemés sklypo Ryto g. 8 (A ir B dalis) bendrieji rodikliai:

Eil. Mato
Nr. Pagrindiniai techniniai rodikliai vienetas Kiekis
1 Sklypo plotas/ A dalis ha 7,0000/ 2,4189

Aikstelés plotas (uZstatytas)
2 Zemeés sklypo A dalyje m? 15207,6
3 Sklypo uZstatymo tankis % 59
4 Sklypo uzstatymo intensyvumas % 31
5 ApZeldintas Zemés plotas (Zaliasis % 30,8

plotas)
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5 TECHNOLOGUA

Projekto rengimo tikslas - Parengti Akmenés laisvosios ekonominés zonos (toliau — Akmeneés LEZ),
Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskosios sen., Menciy k. Ryto g. 8, sklypo dalis A, automobiliy
stovéjimo aikstelés techninj projekta.

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé néra skiriama Akmenés LEZ teritorijoje esanciy
gamybiniy pastaty privalomam automoboliy stovéjimo viety uztikrinimui.

Automobiliy stovéjimo vietos yra numatomos, kaip papildomos darbuotojy bei lankytojy
automobiliy stovéjimo vietos.

6 PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI

Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto
g. 8, statybos projekte, vadovaujantis technine (projektavimo) uzduotimi, numatoma suprojektuoti objekto
funkcionavimui reikalingus inZinerinius tinklus:

Lietaus nuoteky Salinimo tinklai;

Elektros, elektroniniy rysiy tinklai;

Apsauginés signalizacijos;

TP sprendiniai numato rekonstruoti objekto teritorijoje esancius melioracijos jrenginius.

Objekto teritorijoje sprendiniai parengti vadovaujantis techninémis prisijungimo sglygomis:
e UAB ,Akmenés vandenys“ prisijungimo salygos prie lietaus nuoteky tinkly 2024-04-19 Nr.ST-13;

e Akmenés rajono savivaldybés administracija techninés sglygos statiniams melioruotoje Zeméje
projektuoti 2024-02-14 Nr.TPS-4 (22.24);

e UAB ,Akmenés laisvoji ekonominé zona” techninés sglygos objekto prijungimui prie elektros tinkly
2024-07-03 Nr.AKLEZ/ 240UT-00027;

e UAB ,Akmenés laisvoji ekonominé zona” techninés salygos objekto prijungimui prie elektroniniy
rysiy (telekomunikacijy) tinkly 2024-07-26 Nr.AKLEZ/ 240UT-0035

Techninio projekto sprendiniai numato lietaus nuoteky Salinimo tinkly jrengima.

Lietaus nuoteky Salinimo tinklus numatoma prijungti prie centralizuoty d1000 nuoteky tinkly esanciy
Ryto g. infrastruktdros teritorijoje.

Projektuojami pavirsiniy (lietaus) nuoteky 3alinimo tinklai projektuojami i PVC (SN8) #200, @ 250mm,
PP @400, @800 nuoteky vamzdziy, turindius atitikties sertifikatus.

Projektuojamoje aiksteléje numatoma jrengti d800 akumuliacinj vanzdyna, j kurj prijungiamos atSakos
nuo lietaus surinkimo $ulinéliy. Akumuliacinio vamzdyno bendras akumuliacinis taris lygus 148 m3,

IS akumuliacinio vamzdyno pavirsines (lietaus) nuotekas numatoma nukreipti j naftos gaudykle, 20l/s
nasumo, su integruota sméliagaude, signalizatoriumi ir méginiy paémimo vieta. ISleidimas is akumuliacinio
vamzdyno numatomas d400 skersmens vamzdziu, isleidziant 100 I/s nuoteky.

Po naftos gaudyklés valytos nuotekos nukreipiamos j lietaus nuoteky kaupimo rezervuaras.
Rezervuarai skirti lietaus vandens kaupimui ir jo antriniam panaudojimui savoms reikméms. Projektuojami 6
rezervuarai, D2900, 37,80m ilgio. Rezervuaruose numatomas vandens lygio signalizatorius. Rezervuarai turi
blti sumontuoti pagal VN dalyje numatytus TS reikalavimus. Rezervuary inkaravimas — pagal gamintojy
pateiktas inkaravimo rekomendacijas.
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Rytinéje sklypo dalyje numatoma jrengti poZzeminius lietaus nuoteky surinkimo rezervuaraus. Esant
poreikiui rezervuary papildymui numatoma jrengti d110 mm skersmens vandentiekio tinklg. Vanduo j
rezervuarus bus tiekiamas tik esant poreikiui, kai lietaus nuotekos nebus uZpildZiusios projektuojamo lietaus
nuoteky rezervuaro. TP VN dalyje pirminiai rezervuary/ talpy isplukdymo skai¢iavimai atlikti priémus
konkreciy talpy gamintojy pateiktus TS duomenis bei vadovaujantis IGG tyrimais. Skaic¢iavimy apibendrinimas
rodo, kad talpoms, projekte parinktoms, kaip analogas, iSplukdymo nebus. Rengiant darbo projekta iki
statybos darby pradZios, parinkus talpy gamintoja, biitina atlikti patikrinamuosius techninius sprendinius
pagrindZiancius skai€iavimus pagal talpy gamintojo techniniy sprecifikacijy reikalavimus. TP skaiciavimy
apibendrinimas pateikiamas VN dalyje.

Dél projektuojamy pavirsiniy (lietaus) nuoteky susikirtimo su esamu d200 vandentiekio tinklu,
projekto sprendiniai numato d200 vandentiekio tinklo iSkélima susikirtimo vietoje (Zemés sklype Ryto g. 8, A
dalis). Detaliai sprendinys pateikiamas techninio projekto VN dalyje.

Projekto sprendiniais numatomas drenazo perjungimas. IS perjungiamo drenazo tinkly nuotekos
nuvedamos j lietaus nuoteky kaupimo rezervuarus ir montuojamas atbulinis voZztuvas, kad vanduo i$
rezervuary nepaklitty j drenazo vamzdij.

6.1 Rysiy tinklai

Elektroniniy rySiy dalis parengta vadovaujantis UAB ,,Akmenés laisvoji ekonominé zona“ techninémis
sglygomis objekto prijungimui prie elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinkly 2024-07-26 Nr.AKLEZ/ 240UT-
0035, technine projektavimo uzduotimi, galiojanciais teisés akty reikalavimais.

Ties projektuojamo objekto Zemés sklypo riba Ryto g. 8, A dalis, proejktuojamas rysiy $ulinys PRS1.
Nuo esamo rysiy Sulinio Nr.235 prastimimo bidu po esamu keliu, projektuojamas RKKS (d110 vamzdis) iki
naujai projektuojamo rysiy ulinio PRS1. Nuo PRS1 3ulinio iki VSS-A projektuojamas d40 vamzdis optikai
pravesti. Nuo VSS-A2 skydo iki VSS-A1 skydo projektuojamas vamzdis d40. Nuo skydo VSS-A1l iki PRS2
projektuojamas vamzdis d40. Nuo rysiy Sulinio PRS2 iki skydo JS-3 projektuojamas vamzdis d40. Objekto
teritorijoje (projektuojamoje aiksteléje) rysSiy kabelis numatomas tiesti esamais stovais ir esamomis
kabelinémis konstrukcijomis iki jvadinés spintos serverinéje. Esamoje komutacinéje spintoje montuojamas
ODF panelé su SC adapteriais.

Elektroniniy rysiy tinklas numatomas apsaugos vaizdo stebéjimo kameroms prijungti.

Objekto teritorijos vaizdo stebéjimui numatoma didelés raiSkos skaitmeniné IP vaizdo stebéjimo sistema.
Vaizdo stebéjimo kameras numatoma montuoti ant apSvietimo atramy. Kamery, montuojamy ant
apsvietimo atramy, prijungimui prie vaizdo stebéjimo sistemos tinklo, numatoma ant atitinkamy atramy
sumontuoti vaizdo stebéjimo komutacinius skydus VSS. Teritorijoje jrangiami VSS tarpsavyje ir prie vaizdo
stebéjimo tinklo prijungiami optiniais 8 skaiduly kabeliais. Optiniai kabeliai klojami vamzdZiuose po Zeme
kabeliy transéjose (zidr. TP ,,ER“ dalj). Vaizdo signalai jraSomi esamuose vaizdo jrasymo serveriuose.
6.2 Apsvietimo tinklai

Objekto teritorijos apSvietimui numatomi Sviestuvai su LED lempomis ant atramy. Visi Sviestuvai
numatomi su LED Sviesos Saltiniais. Teritorijos apSvietimas valdomas fotorele. Elektra aikstelés apsvietimui
bus tiekiama is skirstomojo skydo montuojamo ant Zemés sklypo Ryto g. 8 ribos.

Dekoratyvinis medziy ir suoliuky apsvietimas. Planuojamoje teritorijoje naujai jrengiamy suoliuky ir
sodinamy medziy dekoratyviniam LED pasvietimui numatoma pakloti nuo elektros spinty JS-1 ir JS-2 po dvi
atskiras apsvietimo kabelines linijas, iSpildomas elektros kabeliais varinémis gyslomis apsauginiuose
vamzdziuose visame ilgyje. Kabeliniy linijy atsiSakojimai link medziy ar suoliuky iSpildomi hermetinése
déZutese su geliniu uZpildu. Suoliuko Sviestuvo apsaugai nuo trumpuyjy jungimy ir maitinimo bloko jrengimui,
atskirai kiekviename suoliuke vidinéje puséje (tikslinama darbo projekto metu) numatoma jrengti
skirstomasias déZutes su automatiniy jungikliu, LED Sviestuvo maitinimo bloku.
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Teritorijos apsSvietimas automobiliy stovéjimo aiksteléje ir jvaZiavimuose j aikslele. Teritorijos
apSvietimui planuojamoje parkavimo aiks$teléje montuojamos H-9m (aukstis iki Sviestuvo) cinkuotos atramos
su,, T“ formos gembe, ant Siy atramy montuojama po 2 LED Sviestuvus 78W. Ant keletos atramy montuojami
kistukiniy lizdy blokai — skydeliai su kiStukiniais lizdais, uZmaitinamais nuo JS-1 ar JS-2 skydy, paklojant
elektros kabelines linijas aliuminio gyslomis: TA-1-x linija uZzmaitinama nuo JS-1 skydo, TA-2-x nuo JS-2 skydo,
greta paklojamas d40 apsauginis vamzdis — numatoma galimybé jtraukti kabelius Sviestuvy valdymo DALI
valikliu. Prie jvaZiavimy j planuojama teritorijg montuojamos 9m (aukstis iki Sviestuvo) cinkuotos atramos su
,L“ formos gembe, ant iy atramy montuojama po 1 LED $viestuvg 78W. Sios atramos uZmaitinamos nuo
parkavimo aikstelés Sviestuvy, ar JS-2 skydo. greta paklojamas d40 apsauginis vamzdis — numatoma galimybé
jtraukti kabelius Sviestuvy valdymo DALI valikliu.

Atramose sumontuojami apsaugos jtaisai ir laidai iki Sviestuvy, iSpildoma variniais laidais 5x1,5mm?.

Atramos jzeminamos ne didesne kaip 10 omy varza.

Apsvietimo valdymas. Teritorijos apSvietimo valdymas - automatinis su astronomine laiko rele ir foto
davikliu arba rankinis su jungikliais skydo JS-1 ar JS-2 viduje. Greta teritorijos parkavimo aiksteléje klojamy
elektros kabeliniy linijy, paklojamas d40 apsauginis vamzdis — numatoma galimybé jtraukti kabelius Sviestuvy
valdymo DALI valikliu.

6.3  Elektros tinklai

Elektroniniy rysiy dalis parengta vadovaujantis UAB ,,Akmenés laisvoji ekonominé zona“ techninémis
sglygomis objekto prijungimui prie elektros tinkly 2024-07-03 Nr.AKLEZ/ 240UT-00027, technine
projektavimo uzduotimi, galiojanciais teisés akty reikalavimais.

Elektros tinklo jtampa - ~0,4 V/0,23KV 50HZ;

Elektros leistinoji naudoti galia — 600kW (du jvadai po 300kW);

Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija — Il (trecia);

Elektros energijos tiekimas — iS esamos Anonentinés transformatorinés TR-9 0,4kV skirstyklos
rezerviniy viety;

Kontroliné elektros energijos apskaita — esamoje Abonentinéje transformatorinéje TR-9 0,4kV
skirstykloje naujy elektros kabeliniy linijy prijungimo grupése.

Techninio projekto sprendiniai numatoto elektros tiekimg j objekto teritorijg automobiliy stovéjimo
aikstelés apsSvietimui, apsaugos vaizdo stebéjimo kamerosmis sistemos veikimo reikméms.

Projektuojamo objekto teritorijoje esamy apsvietimo tinkly néra. Greta sklypo ribos vakarinéje puséje
yra esamos vidutinés jtampos elektros kabelinés linijos, iki sklypo ribos i$ esamos TR 9 po privaZiavimo keliu
yra pakloti rezerviniai apsauginiai vamzdziai.

Projekte sprendziamas projektuojamos aikstelés su pésciyjy zona teritorijos apsSvietimas, dekoratyvinis
medZziy ir suoliuky apsvietimas, elektromobiliy stoteliy uzmaitinimas, pilono, kity inZineriniy tinkly elektros
uZmaitinimas.

Nuo jvadiniy automatiniy jungikliy iki objekto teritorijoje naujai jrengiamy jvadiniy paskirstymo
elektros spinty JS-1 ir JS-2 Zeméje apsauginiuose vamzdziuose klojamos dvi atskiros suporintos jvadinés
elektros kabelinés linijos, iSpildomos elektros kabeliais aliuminio gyslomis.

Naujos kabelinés linijos po keliu iki TR-9 0,4kV skirstyklos klojamos esamuose apsauginiuose vamzdziuose.

Elektromobiliy krovimo stoteliy elektros ir valdymo tinklai.

Planuojamoje teritorijoje numatoma jrengti 64 elektromobiliy krovimo stoteles

— sklypo dalyje A1.1 jrengiamos elektromobiliy stotelés uzmaitinamos nuo elektros jégos spintos JS-
1, paklojant 4 atskiras elektros kabelines linijas, iSpildomas elektros kabeliais aliuminio gyslomis ir 4 atskiras
valdymo kabelines linijas;
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— sklypo dalyje Al1.2 jrengiamos elektromobiliy stotelés uzmaitinamos nuo elektros jégos spintos JS-
2, paklojant 4 atskiras elektros kabelines linijas, iSpildomas elektros kabeliais aliuminio gyslomis ir 4 atskiras
valdymo kabelines linijas.

Elektromobiliy krovimo stoteliy galios paskirstymu/ valdymui, naujame JS-1 skyde montuojamas
galios balansavimo sistemos dinaminis valdiklis (iki 100 stoteliy) ir EV tinklo komutatorius (switch) ir JS-2
skyde montuojamas EV tinklo komutatorius(switch), tarp skydy JS-1 ir JS-2 komutatoriy (switch) paklojamas
tinklo kabelis (skirtas kloti lauko sglygomis), sujungiant j bendrg elektromobiliy krovimo stoteliy galios
valdymo sistema. Galios paskirstymo ribojimai kiekvienai elektros linijai nustatomi galios balansavimo
sistemos dinaminis valdiklyje programavimo budu.

Kity inZineriniy tinkly ir sistemy prijungimas prie elektros tinkly ir valdymo sistemuy.

e Projektuojamame skyde JS-3 paliekama rezerviné vieta rysiy sistemy jrengimui, iki skydo paklojama
nauja optikos linija (Zr. rysiy dalj).

e Rysiy kabelio jvérimui iki naujo JS-3 skydo paklojami rezerviniai vamzdzZiai nuo naftos gaudyklés ir
vandens lygio matuoklés jrengimo viety.

e Naujame JS-3 skyde sumontuojama lauko vandentiekio dalyje numatyto debitomacio valdiklis, nuo
JS-3 skydo uzmaitinamas debitomatis, paklojamas rysiy tinklo kabelis — sprendiniai tikslinami darbo
projekto metu.

e Nuo naujo JS-3 skydo uzmaitinama elektrifikuota sklendé, rysiy kabelio jvérimui iki naujo JS-3 skydo
paklojama rezervinis vamzdis.

Elektros jrenginiy jZeminimas. Apsauga nuo virjtampiy.

Visas projekte numatyty prietaisy ir elektros aparatiros metalines dalis, darbo metu nesancias, bet
galincias atsidurti po elektros jtampa batina jZeminti.

Projektuojami elektros skydai, elektromobiliy krovimo stotelés ir teritorijos apSvietimo atramos
jZeminamos, jZeminimo kontliro varza turi bati ne didesné kaip 10 omy.

Apsaugai nuo atmosferiniy virSjtampiy turi biti naudojamos apsaugos nuo virsjtampiy priemoneés.

Bendra jZeminimo kontlro JZeminimo varZa neturi blti didesne kaip 10Q. Atliekant darbus
vadovautis elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy taisykliy VIII skyriaus reikalavimais.

Esminés pastabos.

Elektros tinklo jtampa ~ 400/230V yra pavojinga prisilietus prie jtampg turinciy sroviniy daliy. Zmoniy
apsaugai nuo elektros smugio projektuojami laidininkai su patikima izoliacija, apsaugos ir valdymo prietaisai
montuojami uZdaruose skyduose.

MedZziagy, statybos-montavimo darby kiekiai yra orientaciniai ir gali nesutapti su faktinémis statybos
kiekiy reikSmeémis.

Visas projekte numatyty prietaisy ir elektros aparatiros metalines dalis, darbo metu nesancias, bet
galincias atsidurti po elektros jtampa bitina jZeminti. Projekte numatyti prietaisai, jrenginiai, kabeliai,
montazinés medZziagos ir gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bdti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus ir technines salygas.
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Visi darbai atliekami prisilaikant galiojanc¢iy montavimo ir saugumo technikos taisykliy. Visi sistemos
kabeliai ir jranga turi bati markiruojami.

Pozeminés kabelinés linijos klojamos apsauginiuose vamzdziuose.

Rangovas Uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti
su elektros jrangg priimancéiomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg savo
jrangg UZsakovui.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi biti ne
mazesnis nei sienos ar perdangos.

Techninio projekto sprendimai turi bati tikslinami ir detalizuojami Darbo projekte.

Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy (E}JBT)
reikalavimais ir Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklémis (ELIJT).

Detaliai inZineriniy tinkly sperndiniai bei juos pagrindZiantys skaiCiavimai pateikiami atskirose
techninio projekto dalyse (VN, E, ER, AS).

7  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIOS

Kitos paskirties inZinerinio statinio, Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projekto
sprendiniai parengti vadovaujantis:
e Statytojo UAB ,, Akmenés laisvoji ekonominé zona” technine (projektavimo) uzduotimi;
e LR galiojanciy teisés akty reikalavimais.

Projektuojamas statinys (automobiliy stovéjimo aiksStelé) néra skiriama Akmenés LEZ teritorijoje
esanciy gamybiniy pastaty privalomam automoboliy stovéjimo viety uztikrinimui.

Automobiliy stovéjimo vietos yra numatomos, kaip papildomos darbuotojy bei lankytojy
automobiliy stovéjimo vietos.

Techniniame projekte susisiekimo komunikacijos neprojektuojamos.

Privaziavimui prie projektuojamos automobiliy stovéjimo aikStelés numatoma naudoti Akmenés
laisvosios ekonominés zonoje (ALEZ) jrengta susisiekimo infrastruktirg (susisiekimas vidiniais Akmenés
LEZ keliais).

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® Xl
skyriaus p. 126 reikalavimais, j projektuojamg 310 automobiliy stovéjimo viety aikStele yra numatyti trys
jvaZiavimai/ iSvaZiavimai.

JvaZiavimai/ iSvaZziavimai j/ i$ projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés numatomi i$ Siaurinéje
ir vakarinéje zemeés sklypo Ryto g. 8 puséje esanciy Akmenés LEZ vidiniy keliy. 1S Siaurinéje puséje (objekto
sklypo atzvilgiu) esancio kelio numatoma privaziuoti iki projektuojamy pozeminiy lietaus nuoteky surinkimo
rezervuary.

Techniniame projekte lengvyjy automobiliy statymui yra suprojektuotos 310 automobiliy stovéjimo
vietos (aikStelé A1) objekto teritorijoje (Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, A dalis), tame tarpe 64 (ne
maziau 20 proc.) iS jy skirtos elektromobiliams su jrengtomis jkrovos stotelémis; |-ame statybos etape
numatyta jrengti 42 vnt. elektromobiliy pakrovimo stoteles, likusias 22 — Il uoju etapu.

2 aut. st. vietos - A tipo ir 8 aut. st. vietos B tipo ZN sustojimo vietos (vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas” reikalavimais).
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Automobiliy stovéjimo aikstelés Al jrengimas TP yra numatomas dviem statybos etapais:
e | statybos etapas — Al aikstelés dalis 210 aut. st. vt.;
e |l statybos etapas — Al aikstelés dalis 100 aut. st. vt.).

Projektuojamos aikstelés danga — betoninés trinklés.

Vadovaujantis statytojo projektavimo darby techninés uzduoties papildymu 2024-11-05 Priedas Nr.
3 prie 2023-09-27 projekatvimo darby sutarties Nr.ALEZ-2023-0056/15.1//L1S-2023-0051/15.1, Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK reikalavimais, automobiliy stovéjimo
aikstelés vaziuojamojoje dalyje suprojektuota betoniniy trinkeliy danga 200x100x80mm. Aikstelés pésciyjy
zonoje bentoniniy trinkeliy danga 200x100x60mm, kurios eksploatacijos metu dangos prieZiiiros
tarnsportas nebus naudojamas.

Dangy Zenklinimas. Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése
nurodytus geometrinius metmenis ir padétj. Dazy dangos storis turi blti ne mazesnis nei nurodomas dazy
gamintojo pateikaimoje instrukcijoje. Zenklinimas atliekamas reaktyviosiomis arba termoplastinémis
medziagomis. Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31d. jsakymu Nr.3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis , Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklémis“ |TZM 12, ,Keliy
7enklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apra$u” TRA ZM 12.

Automobiliy stovéjimo viety Zenklinimas vykdomas naudojant kitokio atspalvio betonines
trinkleles. Saleliy Zenklinimas vykdomas naudojant kitokio atspalvio betonines trinkeles. Trinkeliy, skirty
Zenklinimui atspalvis tikslinamas statinio projekto vykdymo preiziliros metu parinkus konkrety gamintoja.

Betoniniy trinkeliy spalva aikstelés vaziuojamojoje dalyje — pilka, pésciyjy zonoje ruda, poilsio zonoje
-pilka. Trinkeliy dangos spalva tikslinama statinio projekto vykdymo metu pasirinkus konkrety gamintoja.

Betoniniy trinkeliy sitlés uzpildomos mineraliniy medziagy misiniais jSluojant j sitles 0/2 frakcijos
mineraline medZiagg ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

AikStelés vaziuojamojoje dalyje jrengta siiilé turi biti nelaidi vandeniui.

Projektuojamos sankasos ir dangy konstrukcijos jrengimui reikalavimai detaliai pateikiami sklypo
plano (SP) dalyje. Vykdant statybos darbus, esant bitinybei, jei rangovui nepavykty sutankinti sankasos iki
privalomy TP nurodyty rodikliy, privaloma taikyti grunto stabilizavimo priemones.

Dviraciy stovéjimo vietos projekte nenumatomos.

Gaisrinés saugos sprendiniai.

Eksploatuojant objektg (aiksStele), vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktroriaus 2005 m. vasario 18d. jsakymu Nr. 64 patvirtintomis Bendrosiomis
gaisrins saugos tasyklémis (toliau - BPST), biitina uztikrinti gaisrinés saugos reikalavimus, vengti veiskmy ir
nesudaryti salygy gaisrui kilti ar jam isplisti.

Objekto teritorijoje gesintuvy skaicius, tipas, iSdéstymas ir prieZitra vykdoma vadovaujantis BPST.

8 INFORMACIJA APIE NUMATOMVU STATYBOS DARBY POVEIK]

Statybos darby vykdymo metu ir jrengus automobiliy stovéjimo aikstele, treciyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos nebus pakeistos.

Statybos metu statyby aikstelé turi bati aptverta. Statybinés medzZiagos sandéliuojamos Zemés sklypo
ribose. Statybos metu uztikrinama apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos
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spinduliuotés; uztikrinama apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos;
siekiamas aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas.

Statybos darby vykdymo metu, laikiny transporto judéjimo apribojimy gretimose teritorijose
nenumatoma. Naujy inZineriniy tinkly tiesimo, rekonstravimo, kas galéty daryti poveikj ar laikiny Gkinés
veiklos apribojimy gretimose teritorijose, nenumatoma.

Planuojamga tkine veiklg - automobiliy stovéjimo aikStelés statybg numatoma vykdyti 2,4189 ha ploto
Zemés sklypo Ryto g. 8 Siaurinéje A dalyje. Projekte numatyti sprendiniai gretimy statiniy esamos techninés
buklés nepablogins. Automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimas Akmenés LEZ teritorijoje neigiamos jtakos
gretimoms teritorijoms neturés.

9 TERITORIOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

9.1 Saugomos teritorijos
Projektuojamo objekto - automobiliy stovéjimo aikstelés, Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8

teritorija j saugomuy teritorijy ribas nepatenka. Pagal Akmenés rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano
keitimo KraStovaizdZio vertinimo ir Gamtinio karkaso sprendiniy konkretizavimg planuojamos tkinés veiklos
teritorija néra Gamtiniame karkase. Teritorijoje vyrauja Industrinis technogenizuoto krastovaizdzio tipas.
Artimiausia saugoma teritorija - Kamany valstybinis gamtinis rezervatas ir jame esanti , Natdra 2000“
teritorija, nutolusios apie 9,5 km j vakarus nuo veiklos vykdymo teritorijos.

9.2 PavirSiniy vadens telkiniy apsaugos zona

Projektuojamo objekto teritorija nepatenka j pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zong (pagal LR
Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo. VIl skirsnis, 99 straipsnis).

Arciausiai planuojamos Gkinés veiklos teritorijai esantis Lietuvos Respublikos upiy, eZery ir tvenkiniy
kadastro duomeny bazéje registruoti vandens telkiniai ir upés:
e apie 570 m ryty kryptimi nuo teritorijos nutolusi Ventos upiy baseiny rajonui
priklausanti upé Driktupis (identifikavimo kodas 30010652);
e apie 540 m ryty kryptimi nuo teritorijos nutolusi Ventos upiy baseiny rajonui
priklausanti upé Kelmyné (identifikavimo kodas 30010653).

9.3  Kultdros paveldo teritorijos ir objektai

Projektuojamo objekto teritorija j kultliros paveldo teritorijas ir jy apsaugos nepatenka. Artimiausias
PUV teritorijai kultdros paveldo objektas — Alkiskiy kaimo senosios kapinés (kodas 4181) nutolusios 2,6 km
atstumu.
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Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos

et imperijy kariy kapinés (kodas 4180)
: ) Atstumas (500 |m  leskofi
& o
% Ej
neé o’

Alkidho s

Zemeés sklype kadastro numeris 3203/0010:49 ir jo gretimynése néra
registruoty nekilnojamuyjy kultiros paveldo objekty.

Pagal KultGros paveldo registrg, artimiausias kultiros paveldo
objektas (Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijy kariy
kapinés, kodas 4180) ir jo apsaugos zona nutolusi nuo projektuojamo
pastato daugiau kaip 2 km

Menéiar’

9.4 Urbanistiniai reikalavimai

Bendrasis planas. Vadovaujantis Valstybinés teritorijy planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
TPD registro duomenimis, projektuojamas objektas patenka j Akmenés rajono savivaldybés teritorijg, kuriai
taikomi apribojimai nustatyti ,,Akmenés rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo“ teritorijy
planavimo dokumente patvirtintame Akmenés rajono savivaldybés tarybos Sprendimas 2021 m. birzelio 28
d. Nr.T-145.

Pagal Akmenés rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo Teritorijy naudojimo
reglamentus, projektuojamas statinys patenka j pramonés ir sandéliavimo zong (1 prioriteto), U_PC_F
funkcinj zonos tipg, kur pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis yra kita, galimi Zemés naudojimo budai -
pramonés, komerciné, susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos, susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriaus, bendro naudojimo teritorijos, atskiryjy Zeldyny teritorijos. Funkcinis prioritetas
teritorijoje - teikiamas gamybos plétrai.

32 G“aﬁ'éiq kﬂ 4
N2\
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TERITORIJY NAUDOJIMO REGLAMENTAI
Funkcinés lgyven-
Funkcinis
Funkcinés zonos reik§mé zonos Pagriiing et Zemés naudojimo badas dinimo ® Pastabos
naudojimo paskirtis prioritetas
tipas prioritetas
Urbani; ir urbanizuoj: teritorifos funkcinés zonos
U GC F KTZM G1:G2.VKP*RI1*12BE 2422 1 UiUrRI * Galima numatoma veikla netun danti neigiamo
A poveikio greta esan&ioms teritorijomns.
Urbanizuotos ir numatomos ? A . ; y * Galima numatoma veikla netun danyti neigiamo
rbanizuot eritorijos zonos U_F KT.ZM G1.G2.VKP*RIN*I2BE:Z4.22 2 Ue:UrRe poveikio greta esan&ioms teritorijorns
Pramonés ir sandeliaimo
U_PS_F KT PKIT2BE 1 Ug
2ona (1 prioriteto) T
Pramonés ir sandeliaimo U PS F KT PKITI2B.E 2 Ug
zona (Il p e

IStrauka is Akmeneés rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano korektiros
pagrindinio bréZinio (duomenys: TPD registras)
patvirtinta Akmenés rajono savivaldybés tarybos Sprendimu 2021 m. birZelio 28 d. Nr.T-145

Pagal bendrojo plano sprendinius, numatomo projektuoti objekto teritorijoje (Ryto g. 8), uzstatymo
tankumas, intensyvumas ir aukstingumas néra reglamentuojamas.

Techniniame projekte numatyty sprendiniy (automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimas Akmenés r.
sav., Menciy k., Ryto g. 8 A dalis) uZstatymo rodikliai atitinka galiojanciy teritorijy planavimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Projektuojamos teritorijos gretimybéje Akmenés rajono savivaldybés taryba 2010.08.25 sprendimu
Nr.T-179 patvirtino 64,2 ha detalyjj plang, suformavusj sklypg pramonés objekto statybai Menciy k.,
Akmeneés rajone. Siuo detaliuoju planu buvo nustatyta 500 m sanitarinés apsaugos zona (toliau — SAZ).

Detaliuoju planu nustatytas sanitarinés apsaugos zonos dydis buvo patikslintas (nustatytas), atlikus
Poveikio visuomenés sveikatai vertinimg dél planuojamos Ukinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai,
vadovaujantis LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo nuostatais bei kity galiojanciy teisés akty
reikalavimais. ] Poveikio visuomenés sveikatos vertinimg buvo jtraukta ir galimai numatoma Gkiné veikla
Zemés sklype Ryto g. 8.

Ataskaitg 2022 m. parengé UAB ,Pajidrio planai“, 302299127. Nacionalinio Visuomenés sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Siauliy departamentas 2023-02-03 priémé sprendima Nr. (6-11
14.3.4 Mr)BSV-1479 dél planuojamos ukinés veiklos galimybiy su iSvada: ,Planuojamos Ukinés veiklos
organizatorius privalo uztikrinti, kad vykdant Gkine veiklg, tarSa uz Sia Ataskaita nustatyty SAZ riby nevirsyty
visuomenés sveikatos teisés aktais nustatyty ribiniy dydZiy ir nepaZeisty treciyjy asmeny interesy, o
pasikeitus veiklos apimtims, informuoti institucijas pagal kompetencijg. Planuojamos tkinés veiklos sglygos
atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalvimus”.

Ukinés veiklos — poveikio visuomenés sveikatos vertinimo ataskaitos SAZ riby planas
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[Triuksmo rodikiis, Lr,.m«]’ *

10 APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO

10.1 Statybos metu
Statiniy statybos metu Rangovas atsako uZ viso objekto apsaugg nuo vandalizmo, vagystés ar tycinio

sugadinimo per visg laikotarpj nuo darby pradzios iki pabaigos. Rangovas atsako uZz privataus ar
visuomeninio turto, esancio statybvietéje ar greta joje vykdomy darby, saugojimg ir apsaugg nuo
sugadinimo jam vykdant darbus pagal techninj projekts.

Bet koks sugadinimas ar suzalojimas dél bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerlpestingumo turi
bati reikiamai ir patenkinamai pasalintas ar pakeistas Rangovo jégomis ir sgskaita taip, kad bity atstatyta
ar pagerinta ankstesné baklé.

10.2 Statiniy naudojimo metu

Projektuojamo statinio apsaugai tamsiu paros metu projekto sprendiniai numato teritorijos
apsvietima. Dirbtinis apSvietimas bus jjungiamas automatiskai.

Papildomai statinio teritorijos (Zemés sklypas Ryto g. 8, A dalis) apsaugai projektuojama apsaugos
sistema vaizdo stebéjimo kameromis.

11 UNIVERSALAUS DIZAINO SPRENDINIAI

Kitos paskirties inZinerinio statinio, Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projekto sprendiniai
(Zemés sklype Ryto g. 8, A dalis) pilnai atitinka universalaus dizaino principus ir STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas" reikalavimus.
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11.1 Teritorijoje

Techninio projekto sklypo plano sprendiniai uztikrina, kad ZN galéty saugiai judéti nuo automobiliy
stovéjimo aiksteléje projektuojamy ZN stovéjimo viety iki pésciyjy taky vedanéiy j gretimuose sklypuose
esancius pastatus (gamyklas).

Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety poreikis skaiiuojamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas” IV skyriaus, 1 lentele. Bendram automobiliy stovéjimo viety skaiciui automobiliy
stovéjimo aiksteléje 201-1000 nustatytas minimalus 3% bendras nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety
skaicius, bet ne maziau kaip 8 vietos, i$ kuriy 0,5% A tipo ZN automobiliy stovéjimo viety skaicius i$ nejgaliyjy
automobiliy stovéjimo viety skaiciaus.

Lengvyjy automobiliy statymui techniniame projekte yra suprojektuotos 310 automobiliy stovéjimo
vietos (aikStelé Nr. A1) objekto teritorijoje (Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, A dalis), tame tarpe dvi
A ir astuonios B tipo ZN sustojimo vietos (vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”
reikalavimais).

Siuo projektu suprojektuotos dedimt ZN automobiliy stovéjimo vietos, i$ jy dvi vieta A tipo (3,4m. x
8,2m.) ir astuonios vietos B tipo (3,9m. x 5,2m.). Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”
automobiliy stovéjimo viety skersiniai bei iSilginiai dangy nuolydziai, dangos, peraukstéjimai ir slenksciai
pritaikomi laisvam Zmoniy su negalia judéjimui.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zzmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis 21,2 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm virs$ gatvés
vaZziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés susikirtimy su
pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésciyjy peréjy, kelio borditrus jrengti iskilusius ne daugiau kaip 0,5
cm.

Pésciyjy taky ir saligatviy isilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pésciyjy
tako nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:50 (2,0%). Saligatviy iSilginis nuolydis priderintas prie gatvés
vaziuojamosios dalies iSilginio nuolydzio.

Ant Saligatviy, pésciyjy — dviraciy taky neturi bati dangciy, groty, trapy ir kity klitciy, kySanciy auksciau ar
jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirsSiaus.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” bei I1SO 21542:2011 reikalavimais,
projektuojamuose objekto teritorijoje pésciyjy takuose turi bati jrengti taktiliniai vaiks¢iojamojo pavirsiaus
indikatoriai. Judéjimo trasose jrengiami Taktiliniai indikatoriai skiriami j du tipus:

e Démesj atkreipiantys indikatoriai (jspéjamieji, apsisprendimo): kauburéliy virSaus skersmuo d=12-
25 mm, kauburéliy apacios skersmuo d=virsutinis skersmuo plius 101 mm; kauburéliy aukstis turi
bati h=4-5 mm iskiles virs dangos pavirsiaus; atstumai tarp kauburéliy centry b=45-61 mm.

e Nukreipiamieji indikatoriai (vedimo): vedimo juosteliy plotis turi biti b=20-25 mm; vedimo juosteliy
aikstis turi bati h=4-5 mm iskiles virs dangos pavirsiaus; atstumai tarp juosteliy centriniy asiy iSdéstyti
s=40-55 mm; bendras juosteliy plotis W - bent 250 mm; vedimo juostelés ilgis L - bent 270 mm; tarpai
tarp juosteliy d=30 mm.

12 DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA IR GAMTINIUS ISTEKLIUS
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12.1 Planuojama tkiné veikla

Planuojamg Gkine veikla numatoma vykdyti 2,4189 ha ploto Zemés sklypo Ryto g. 8, A dalyje; Zemés
sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo bildas — pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos. Planuojamos dkinés veiklos teritorija (Zemés sklypas Ryto g. 8, A dalis) yra Akmenés laisvojoje
ekonominéje zonoje (toliau - Akmenés LEZ).

Projekto rengimo tikslas - Parengti Akmenés laisvosios ekonominés zonos (toliau — Akmenés LEZ),
Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskosios sen., Menciy k. Ryto g. 8, sklypo dalis A, automobiliy
stovéjimo aikstelés techninj projekta.

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikStelé néra skiriama Akmenés LEZ teritorijoje esanciy
gamybiniy pastaty privalomam automoboliy stovéjimo viety uztikrinimui.

Automobiliy stovéjimo vietos yra numatomos, kaip papildomos darbuotojy bei lankytojy
automobiliy stovéjimo vietos.

Lietuvoje ir Europos Sajungoje galiojanciais normatyviniais reikalavimais, visa planuojama veikla, kuri
gali daryti poveikj aplinkai, turi bati vertinama galimo poveikio aplinkai aspektu.

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyma?, planuojama
dkiné veikla (toliau — POV) skirstoma j dvi kategorijas: veikla, kuriai privalomas poveikio aplinkai vertinimas
(toliau — PAV) ir veikla, kuriai turi biti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamai ukinei veiklai turi biti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo pagal
Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 10.2
punkta: ,Urbanistiniy objekty (iSskyrus gyvenamuosius pastatus, kai jy statyba numatyta savivaldybiy
lygmens bendruosiuose planuose), jskaitant prekybos ar pramogy centrus, autobusy ar troleibusy parkus,
automobiliy stovéjimo aiksteles ar garazy kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai
uZstatomas didesnis kaip 1,0 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, Saligatviais, pésciyjy takais, dviraciy
takais).

Informacija atrankai parengta vadovaujantis Planuojamos 0kinés veiklos atrankos metodiniais
nurodymais?, kitais, 3ig sritj reguliuojanciais teisés aktais bei norminiais dokumentais.

Atlikus atranka dél planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo, buvo priimta iSvada
(2024-10-10 Nr.(30-5)-A4E-11473), kad ,Vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsizvelgus j
isdéstytus motyvus priimama atrankos i$vada, kad UAB , Akmenés laisvoji ekonominé zona“ POV — kitos
paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmeneés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybai
ir eksploatavimui — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas”.

Atrankos iSvada yra priimta pagal pateiktg atrankos informacija, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos
agentiros tinklalapyje https://aaa.lrv.It/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024

metai > 3. Atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Siauliy regionas.

! TAR.,2017-07-05, Nr. 11562
2TAR.,2017-10-17, Nr.16397
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https://aaa.lrv.lt/

12.2 Gamtiniai iStekliai
VANDUO. Planuojama ukiné veikla pavirSinio vandens telkiniams neigiamos jtakos neturés.

Planuojama veikla sklypuose nepriestarauja LR specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 99 str.
reikalavimams.

Statybu metu. Statyby darbai bus atliekami vadovaujantis LR patvirtintais aplinkosaugos reikalavimais.
Degalai ir tepalai bus saugomi specialiai jrengtoje aiksteléje. Mechanizmai ir masinos degalais ir tepalais
pildomos bus tik Sioje aikSteléje. Baigus dienos darbus naudojama jranga ir mechanizmai neliks darbo vietoje.
Nakciai bei nedarbo dienomis visa jranga ir mechanizmai bus sustatomi tam skirtoje aiksteléje.

Veiklos metu bus laikomasi LR specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 99 str. reikalavimy.

ORAS. Oro tar$a iS mobiliy tarSos Saltiniy. MobilGs tarSos Saltiniai t.y. j teritorijg atvykstantys
automobiliai. TerSaly emisija i$ autotransporto bus nereikSminga. Objekto statybos metu aplinkos oro
uzterStumas gali padidéti, nes j aplinkg bus iSmetami naudojamos technikos tersalai. Oro terSimas dirbanciy
masiny i$metamosiomis dujomis NO,, KD (kietosios dalelés, kuriy skersmuo >10 pg/m3), CO, bei gali
padidéti oro uzterStumas dulkémis sausu metu, vaZiuojant masinoms privaZiavimo keliu j statybos vieta.
Oro tar$a i$ stacionariy 3altiniy. Ukinés veiklos veiklos metu iSmetamo oro $varumas atitiks visuomenés
sveikatos saugos teisés akty reikalavimus.

DIRVOZEMIS. Numatoma, kad planuojamos Gkinés veiklos metu reik¥mingos dirvoZemio tarios

nebus. Statiniy jrengimo metu, galimas tik atsitiktinis lokalinis neZymus dirvoZemio terSimas naftos
produktais, kurio iSvengiama naudojant techniskai tvarkingus mechanizmus ir grieztai laikantis darby
vykdymo technologijos. Neigiamo poveikio Zemei ir dirvoZzemiui Gkiné veikla nedarys. DirvoZzemio erozija ar
padidinta tarSa nenumatoma.
Atliekant Zemés darbus, paruoSiamuosius darbus, laikiny statybos aiksteliy ar medziagy laikymo aiksteliy
jrengimo darbus, derlingas dirvozemio sluoksnis pirmiausia bus nuimamas. Teritorijoje, kur dél statybos
darby reikalinga nukasti dirvozemio sluoksnj, derlingo dirvozemio sluoksnis bus iSsaugojamas, parenkama
tinkama vieta jo saugojimui ir véliau dirvoZemis panaudojamas neuZstatyty ploty Zemés gerinimui.

ZEMES GELMES. Objekto teritorijos zonoje statybos metu planuojama ekskavatoriumi iskasti piltinj
gruntg ir laikinai jj sandéliuoti. Gruntas tinkamas dangy atsatymui bus laikinai sandéliuojamas teritorijoje
atskirai nuo dirvoZzemio. Baigus objekto statybos darbus, numatomas dangy atstatymas ir teritorijos
sutvarkymas, o netinkamas gruntas i$ karto iSveZzamas is statybos teritorijos.

CHEMINE TARSA. Objekto teritorijoje, Zaliavos bei cheminés medZiagos ir preparatai nebus
naudojami bei saugomi.

BIOLOGINE, FIZIKINE TARSA. Kvapy susidarymo tikimybé minimali, nes nebus naudojamos jokia
jranga, technologijos, medZiagos bei Zaliavos sulekiancios kvapus. Komunalinéms atliekoms Salinti jrengiamos
Siuksliadézés, kurios bus prizidrimos ir iSvalomos pagal sutarty grafika. Todél kvapo koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore nevirsys HN 121:2010 ,, Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos
ore” patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 Dél
Lietuvos higienos normos , Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore ir Kvapy kontrolés
gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo“ reglamentuotam ribiniam dydZiui reikalavimy bei neigiamo
poveikio aplinkai nebus..
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Planuojamos veiklos metu garso slégio lygis gyvenamuyjy pastaty ir/ar visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje nevirsys higienos normoje HN 33:2011 nustatyty ribiniy reikSmiy. Trumpalaikis triukSmo lygis gali
padidéti vykdant statybos darbus. Statybos darbai bus vykdomi tik darbo valandomis, tad triukSmo poveikis
Zmoniy poilsiui nebus reikSmingas. Jei triukSmo poveikio dydis darbuotojui per dieng virsija ar virSys 85 dB(A),
darbdavys privalés apripinti darbuotojus ausy asmenine apsaugos priemone.

KRASTOVAIZDIS. Projektuojami statiniai yra Akmenés LEZ gamybinéje teritorijoje, kuri yra numatyta
bendrgjame plane ir neigiamo poveikio krastovaizdziui neturés.

12.3 Numatomos priemonés galimam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti, uzkirsti jam
kelig

Siekiant uztikrinti, kad statiniy statybos darby metu bei veiklos metu poveikis aplinkai baty kuo
mazesnis, numatomos taikyti tokios poveikio aplinkai prevencijos ir maZzinimo priemones:
STATYBY METU

e Pries statybos darby pradzig statybvietéje bus nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar
gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi
veiksniai, bus aptveriamos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zzmonéms, neturintiems teisés patekti
j tokias zonas. Vykdant Zemés darbus, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta
transporto ar pésciyjy judéjimas, bus aptveriamos pagal nustatytus reikalavimus;

e laikina aikstelé bus jrengiama taip, kad nepaZeisty teritorijoje auganciy Zeldiniy, neuZtersty
dirvoZemio, gruntinio vandens;

e Darby vykdymo vieta bus tvarkinga, su neuzgriozdintais pravaziavimy ir praéjimo takais;

e Nuimtas nuo zemeés sklypo uzstatomos dalies dirvoZzemis bus saugomas tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uztersimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad baty galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbames;

e Nebus naudojama sunkioji technika, esant Slapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas
derlingasis dirvoZzemio sluoksnis. Dél to gali suprastéti dirvos imlumas absorbuoti lietaus (pavirSines)
nuotekas;

e Mechanizmy, zaliavy, medziagy gabenimas sunkiasvoriu transportu j statybviete bei atlieky
iSgabenimas i$ statybvietés bus organizuojamas ir vykdomas, neterSiant aplinkos ir nevirsijant
triukSmo ir oro uzterStumo normy aplinkiniams gyventojams, pro kuriy gyvenamuyjy namy aplinka
planuojamas gabenimas. Gabenimo marsrutai bus pasirenkami kuo toliau nuo gyvenamujy teritorijy.
Jeigu transportavimo metu prognozuojamas tarSos virsijimas (ypac kietyjy daleliy ir triuksmo)
taikomos laikinosios apsaugos priemoneés, pvz., priestriukSminiai skydai, Zvyro dangos laistymas ir
pan.);

e Bus numatomos priemonés kuro, tepaly avariniy iSsiliejimy atveju. Statybvietéje bus laikomos naftos
produktus absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smélio maisai ir birus smélis, sorbentai), specialls
konteineriai tepaly surinkimui, kad jie nebuty iSpilami atvirai ant dirvoZzemio;

e Atliekant teritorijos tvarkymo darbus, bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 , Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés”.

e UZbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir atliekos susidariusios statyby metu bus
surenkamos, pakraunamos j autosavivarcius ir iSveZamos j sgvartyng arba panaudotos atlieky
uzdengimui ar statybos reikméms. Statybos darby vykdymo metu susidariusios statybinés atliekos
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statybos vietoje bus iSriiSiuojamos j tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas. Uz
statybiniy atlieky tvarkymg atsakingas Rangovas. Visos susidariusios atliekos bus perduodamos
atliekas tvarkancioms jmonéms. Rangovas padengia visas iSlaidas susijusias su medziagy pasalinimu
iS statybos aikstelés;

e Statyby metu bus naudojami tik techniskai tvarkingi mechanizmai, darbai bus atliekami tik darbo
valandomis, nesudarant nepatogumy Zmonéms poilsio metu dél mechanizmy keliamo triukSmo;

e Numatoma, kad statybos metu su triukSma skleidzZiancia darby jranga gyvenamuyjy pastaty puséje
nedirbs Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbs vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties
(22:00—07:00 val.) metu (LR TriukSmo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos metu; statiniy
ekspertizé, ar jgyvendinti visi triuk§mo maZinimo reikalavimai). Taip pat PUV statybos metu statytojas
pasirinks tylesne statybos darbams naudojamg jrangg, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias
triukSmingas operacijas).

PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS METU

e Didzioji teritorijos dalis bus uZstatyta statiniais ir padengta nelaidzia danga, o projektuojamais
sprendiniais pavirSinés nuotekos tvarkomos pagal PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamente
nustatytus reikalavimus.

e Objekte susidarancios, surenkamos nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis Nuoteky tvarkymo
reglamentu bei iSleidZiamos j centralizuotus nuoteky surinkimo tinklus;

e | nuoteky tinklus isleidZziamy nuoteky apskaita ir kontrolé bus vykdoma pagal sutartyse su nuoteky
tinklus eksploatuojanciy jmoniy nustatytas sglygas;

e Veiklos metu susidarysiancios atliekos bus tvarkomos pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus;

e Objekto teritorijoje nebus naudojama jranga skleidZianti kvapus. Komunalinéms atliekoms Salinti
jrengiamos Siuksliadézés, kurios bus prizitrimos ir iSvalomos pagal sutartg grafika;

e Veiklos metu padidéjus transporto eismo intensyvumui, triukSmo lygiai ties artimiausiomis
saugotinomis aplinkomis iSliks identiski. TriukSmo lygis saugotinose (gyvenamosiose) aplinkose atitiks
triukSmo ribines vertes pagal HN 33:2011 reglamenta.

13 DUOMENYS APIE ELEKTROMOBILIY JKROVIMO PRIEIGAS

Atviro tipo automobiliy stovéjimo aiksteléje (310 automobiliy stovéjimo vietos), Vadovaujantis STR
2.06.04:2014 p. 107! reikalavimais, suprojektuotos 64 jkrovimo stotelés elektromobiliams (pagal STR
reikalavimus privaloma ne maziau 20 procenty bendro privalomo automobiliy stovéjimo viety skaiciaus).

Techniniame projekte lengvyjy automobiliy statymui yra suprojektuotos 310 automobiliy stovéjimo

vietos (aikStelé Al) objekto teritorijoje (Akmeneés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, A dalis), tame tarpe 64 (ne

maziau 20 proc.) i$ jy skirtos elektromobiliams su jrengtomis jkrovos stotelémis; l-ame statybos etape
numatyta jrengti 42 vnt. elektromobiliy pakrovimo stoteles, likusias 22 — Il uoju etapu.

14 DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAMS

Techniniame projekte numatyti sprendiniai uztikrina, kad statybos ir eksploatacijos metu treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bdati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
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nuostatas. Projektiniai sprendiniai neprieStarauja privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektdros, aplinkos, krastovaizdzio,
nekilnojamuyjy kultlros paveldo vertybiy reikalavimams, trecCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.
Parengto Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmenés r. sav.,
Menciy k., Ryto g. 8, statybos projekto sprendiniai nhepaZeidZia treiyjy asmeny interesy.
Objekto teritorija atitinka STR 2.01.01.(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata.
Aplinkos apsauga‘’ reikalavimus. Projekto sprendiniai uztikrina saugig pastato eksploatacija, kai laikomasi

nustatyty darby saugos taisykliy. Sprendiniai uztikrina, kad bdty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy ir varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo
elektros srove, sprogimo, ir atitinka STR 2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
keliamus reikalavimus. Kad bty iSvengta kritimo paslydus, dangoms naudojamos neslidzios medziagos. Kad
baty iSvengta kritimo uzkliuvus ar apvirtus.

15 DUOMENYS APIE NEIGIAMUS VEIKSNIUS IR PRIVALOMUS LABORATORINIUS MATAVIMUS

Kitos paskirties inZinerinio statinio (atviro tipo automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimas), Akmenés r. sav.,
Menciy k., Ryto g. 8, statybos projekto sprendiniais neigiamg poveikj aplinkai keliantys veiksniai
nenumatomi (cheminés medzZiagos (tersalai), nejonizuojancioji spinduliuoté, triukSmas, infragarsas ir Zemo
daznio garsas, Zmogaus kiing veikiantys vibracijos lygiu, mikroklimato, apsvietos veiksniai, kuriy
laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo procediros etape. Nesant Siy veiksniy laboratoriniy
matavimy atlikti nereikia.

16 PROJEKTINIY PASIULYMUY VIESINIMAS
1. Aiskinamasis rastas (projektiniy pasialymy vieSo svarstymo eiga)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VIII skyriaus, 13
priedo reikalavimais, Projektiniy pasiilymy rengimo uzduotimi (pritarta Akmenés rajono savivaldybés
administracija 2024-03-13d.) bei technine (projektavimo) uzduotimi, projektuotojas UAB ,VMG Lignum
Systems” parengé Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmenés r. sav.,
Menciy k., Ryto g. 8 statybos projekto Projektinius pasitlymus (PP).

Vykdant STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” p. 60 reikalavimus,
projektuojant nauja visuomenei svarby statinj, apie tai statytojas privalo informuoti visuomene tame
paciame statybos techniniame reglamente nustatyta tvarka.

1.1. 2024-04-16d. Akmenés rajono savivaldybés interneto svetainéje buvo paskelbtas
praneSimas dél Visuomenés informavimo apie numatomg Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy
stovéjimo aikstelés), Akmeneés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8 projektavima (statybvietés adresas ir Zemés sklypo
kadastrinis numeris; Zemeés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis ir bldas; projektinius pasitlymus
parengusio projektuotojo bei statytojo kontaktiniai duomenys; kada ir kokiu bddu iki vieso susirinkimo
visuomenés atstovai gali teikti pasiGlymus; kur ir kada vyks viesas susirinkimas), zitir. 1 PRIEDAS.

1.2. 2024-04-19d. ta pati informacija, kaip ir savivaldybés interneto svetainéje, buvo paskelbta
Naujosios Akmenés kaimiskosios senilinijos skelbimy lentoje, Zitr. 2 PRIEDAS.

1.3. Statytojas po pranesimo paskelbimo Akmenés rajono savivaldybés interneto svetainéje
per 3 darbo dienas 2024-04-19d. jrengé objekto teritorijoje stendg su ta pacia informacija, kuri buvo
paskelbta Akmenés rajono savivaldybés interneto svetainéje. Informacija, pateikta stende, buvo pateikta
aiskiai ir jskaitomai, vieta buvo parinkta aiskiai matomoje vietoje, kad bty uztikrintas projektiniy pasitlymy
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vieSinimas ir visuomenés informavimas. Stendas buvo pagamintas ir jrengtas objekto teritorijoje i$ aplinkos
poveikiui atspariy medzZiagy, ne mazesnis, kaip 0,5 kv. m, ir islaikytas iki vieSo susirinkimo dienos 2024-05-
08d. (14 darbo dieny), Zitr. 3 PRIEDAS.

1.4. Iki vieSo susirinkimo, 2024-05-08d. paskelbus apie numatoma Kitos paskirties inZinerinio
statinio (automobiliy stovéjimo aikstelé), Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8 projektavimg, pasitlymy ar
paklausimy i$ suinteresuoty asmeny gauta nebuvo.

1.5. VieSas susirinkimas jvyko pasibaigus su projektiniais pasitlymais susipazinti skirtam
terminui 2024-05-08d., 17:00- 18:00 val. (visuomenei patogiu laiku) tiesioginés vaizdo transliacijos badu.

VieSajame susirinkime, kuris jvyko 2024-05-08d. 17:00-18:00 val. statytojg atstovavo UAB ,VMG
Lignum Systems” PV Riita Mosteikyté pagal jgaliojimg 2024-02-29, Nr. AKLEZ/24ATR-0003. Vieso susirinkimo
dalyviai buvo registruojami. Vieso susirinkimo metu buvo daromas garso ir vaizdo jrasas. VieSo susirinkimo
protokolas buvo parengtas per 3 darbo dienas ir pasirasytas susirinkimo pirmininkés ir sekretorés. Detaliai
vieSo susirinkimo dalyviai, darbotvarkeé, eiga, gauti pasitilymai ir aptarti klausimai bei iSvados pateikiamos
vieSo susirinkimo protokole su protokolo priedu, Zidr. ataskaitos 4 PRIEDAS.

2. Projektiniy pasitilymy vieSinimo atskaitos iSvados
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” VIl skyriaus, 13 priedo
reikalavimais, Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotimi (pritarta Akmenés rajono savivaldybés administracija
2024-03-13d.) bei technine (projektavimo) uzduotimi, projektuotojas UAB , VMG Lignum Systems” parenge
Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8
statybos projekto Projektinius pasitlymus (PP), kurie buvo viesai apsvarstyti su visuomene, atliekant teisés
aktuose nustatytas procediras.

ISvada: Atlikus teisés aktuose nustatytas procediras, kuriy metu pasitlymy i$ visuomenés atstovy
nebuvo gauta, priimtas sprendimas, kad Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés),
Akmenésr. sav., Menciy k., Ryto g. 8 statybos projekto projektiniuose pasitlymuose numatyti sprendiniai bus
detalizuojami techninio projekto rengimo etape.

Atlikus pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus nustatytas projektiniy pasiiilymy vieSinimo
procediiras, 2024.05.27 (PP registracijos Nr. PSP-62-240524-00012) per IS ,Infostatyba” projektiniams
pasitilymams buvo PRITARTA.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis statinio projektavimo (technine) uzduotimi, privalomaisiais,
tyrinéjimy dokumentais, atintinka LR galiojanc¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Projekto sprendiniai nepaZeidzia treciyjy asmeny interesy (LR statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalis).

Detaliai techninio projekto sprendiniai pateikimai atskirose projekto dalyse (Zitr. pagal PSZ).

Projekto vadové Rita Mosteikyte,
Architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A1082

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

LIS-009-230329-XX-TP-BD.BAR 27 27




BENDROIJI DALIS

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIA (TS)

0 2024-10 BENDRAJAI STATINIO EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI, RANGOS KONKURSUI VYKDYTI
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
OBJEKTO PAVADINIMAS
Akmenés LEZ (adresas — Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés
kaimiskoji sen., Menciy k., Ryto g. 8, sklypo unikalus numeris
VAL 4400-3060-7799) infrastruktlros (automobiliy aikstelés)
DOK. NR. jrengimas
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. . Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo
PAREIGOS | VARDAS PAVARDE PARASAS aikstelés), Akmeneés r. sav. Mendiy k., Ryto g. 8, statybos
projektas
A1082| PV RUTA MOSTEIKYTE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDROJI DALIS 0
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
KALBA | STATYT0JAS DOKUMENTO ZYMUQ LAPAS |LAPY
LT UAB “Akmeneés laisvoji ekonominé zona” LIS-009-220329-XX-TP-BD.TS 1 12




1.1.BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

Bendrieji reikalavimai

Techniniy specifikacijy reikalavimai vykdomi kartu su projekte pateiktomis schemomis, aiskinamojo
rasto sprendiniais ir bréziniais.

Jei projekto realizacijos metu numatomi pakeitimai, rangovas privalo informuoti uzsakova ir suderinti
sprendimus.

Darbo projekto apimtis ir detalumas privalo bati pakankamas, kad pagal jo sprendinius buty galima
pagaminti statybos gaminius, atlikti statybos darbus. Darbo projekte privalo biti detalizuoti techninio projekto
sprendiniai bei techniniy specifikacijy reikalavimai, taip pat uztikrinti statiniy esminiai reikalavimai,
normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant darbo projektg negali biti keiiami (ar supaprastinti) techninése specifikacijose ir techninio
projekto bréziniuose iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai.

Visus statybos darbus rangovas privalo pradéti tik parengus darby vykdymo projektg, vadovaujantis
projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, techninémis specifikacijomis,
bréZiniais.

Parengto projekto sudétis atitinka STR 1.04.04:2017 reikalavimus.
PROJEKTO (TP) SUDETIS:

elL. NR. | BYLOS ZYMUO LAIDA | PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS
1 LIS-009-220329-0-TP-BD 0
BENDROIJI DALIS
2 LIS-009-220329-0-TP-SP 0
SKLYPO PLANO DALIS
3 LIS-009-220329-0-TP-VN 0 <
VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS
4 LIS-009-220329-0-TP-E 0
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
5 LIS-009-220329-0-TP-ER 0 .
ELEKTRONINIY RYSIY DALIS
6 LIS-009-220329-0-TP-AS 0 .
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS
7 LIS-009-220329-0-TP-SO 0 PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBUY
ORGANIZAVIMO DALIS
8 LIS-009-220329-0-TP-KS 0 STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS

Data Lapas Lapy Laida

LIS-009-220329-XX-TP BD.BTS

2024 2 14 0




1.1.1 TEISES AKTY LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

UZsakovas, InZinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sgjungos normy
reikalavimus. Taip pat turi biti laikomasi Uzsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trukumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bdti priimti techninés
priezilros inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka.

Subrangovai, jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg reikia
gauti UZsakovo sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo pritarima.

1.1.2 JSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATIN|

Jei tarp bréziniy ir specifikacijy iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas
turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brézZiniai. Tac¢iau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius
neatitikimus prieS nuspresdamas imtis konkreciy veiksmy, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty

atzvilgiu.
Jstatymai
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos architektdros jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas
Statybos techniniai reglamentai
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 2.03.02:2005 Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilira
STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
Data Lapas Lapy Laida
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

Reikalavimai, taisyklés ir normos

2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2005-02-18, Nr. 64 Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés

Higienos normos

HN 33:2011 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medziagos

HN 50-2016 Visg Zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidZiami dydziai ir
matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése
patalpose

Nutarimai ir jsakymai

2011-05-03 jsakymas Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

Nr. D1-368

Standartai

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

ISO 21542:2011 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas

Europos Sgjungos teisés aktai

Nr.305/2011, 2011-03- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
09

Rangovas jgyvendindamas projektg turi vadovautis aukSciau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis
ir pan. Visi auksciau iSvardinti ir kiti, su Sio projekto jgyvendinimu susije teisés aktai, turi bati taikomi kartu
su jy paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

1.1.3 KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

BUti rangovu turi teise:

- Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis;

- fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patentg;

- uzsienio valstybés jmoné, turinti savo Salies institucijy iSduotus atestavimo dokumentus, kurie
Lietuvos Respublikoje pripaZjstami Konvencijos dél uZsienio valstybése iSduoty dokumenty
legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.
Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
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- jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
- personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).
Rangovas (ir uZsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty panasiy
darby sgrasg ir sudaryti salygas jas apzidréti.

1.1.4 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMY DARBO HIGIENOS
SALYGY STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI, TRECIYJY
ASMENUY INTERESY APSAUGA STATYBOS METU

Vykdant statybos darbus vadovautis Siais dokumentais:
- Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
- Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT-500;
- Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;
- Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;
- LR darbo kodeksas;
- Keélimo krany naudojimo taisyklés 2010;
- Darby sauga, SSI;
- Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés.

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos darbai gali blti vykdomi tik
uztikrinus saugaus darbo salygas.

Visi darbuotojai, darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantieji statybos darbus, neatsizvelgiant j jy
darbo stazg, kvalifikacijg, gamybos pobidj, turi bati instruktuojami darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais. Nuolatos turi bdti tikrinamos inZinieriy-techniniy darbuotojy saugumo technikos Zinios, o
pastebéjus, kad yra nepakankamos zinios, turi biti neleidziama vadovauti darbams.

Statybvietéje rangovas privalo naudoti tik techniskai tvarkingas darbo priemones, atitinkancias
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi bdti
suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo vietoje taip, kad neblty sudaryta galimybé darbuotojui
patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypac zonas, kur yra judancios dalys; auksStos ar Zemos
temperatiros darbo priemoniy pavirsiai turi bati izoliuoti; darbo priemoniy valdymo jtaisai turi atitikti
ergonominius reikalavimus; neturi buti galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi bdti numatyta,
kaip darbo priemone operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tarsa neturi virsyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy).

Rangovo turimos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Reikalinga
laikytis privalomyjy darbo priemoniy saugos reikalavimy bei jy atitikties jvertinimo procediry, kuriuos
nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai rangovo turimos darbo priemonéms netaikomi
techniniy reglamenty nustatyti reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty nustatytus reikalavimus.

Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji
nuostatai. Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo
priemonés dokumentuose (naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone
privalo pateikti jos gamintojas. Jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés
aktai, nurodyti Lietuvos respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos |statymo 20 straipsnio 2 dalyje,
rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, nurodytus Darbo
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jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose
teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Potencialiai pavojingy jrenginiy priezilros tvarkg nustato Potencialiai pavojingy jrenginiy
priezilros jstatymas ir Energetikos jstatymas.

Statybvietéje bdtina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis.

Visi dirbantys statybos darby aiksteléje, turi laikytis priesgaisrinio rezimo. Kasdien baigus darbg,
i$ darbo vietos pasalinti lengvai degias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas ir
pan., jos turi biti sumestos j tam tikrus atlieky konteinerius.

Gaisrg statybvietéje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinés masinos su
mechanizmais. Pilti degalus j bakus tik tada, kai variklis iSjungtas ir atauses. Be to, kiekvienas dirbantysis
turi atsiminti, kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rikyti galima tik specialiose vietose, kur yra Siuksliy
dézés nuorukoms, degtukams, statiné su vandeniu, dézé su sméliu.

Suvirinimo darbai ir Salia jy pastatytas kilnojamas transformatorius turi bati 5 m atstume nuo
lengvai jsiliepsnojanciy medZiagy. Laidai nuo suvirinamy iki suvirintojy darbo viety turi bati nutiesti taip,
kad nesiglausty prie plieniniy lyny, krasty vamzdZiy, acetileno aparaty guminiy Zarny..

Statybvieté turi bGti apripinta priesgaisriniais, kilnojamasi skydais (su gesintuvais, lauztuvais,
kirviais, kastuvais, kibirais, kobiniais, bakeliais vandeniui) bei dézémis su sméliu. PrieSgaisrinis inventorius
turi bati nudazytos raudonai, kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieCiamas mobilios Klaipédos miesto
priesgaisrinés gelbéjimo komandos.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako uZ viso objekto apsaugg nuo vandalizmo, vagystés ar tycinio sugadinimo per
visg laikotarpj nuo statybos darby pradzios iki pabaigos. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio
turto, esancio statybvietéje ar greta joje vykdomy darby, saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo jam
vykdant darbus pagal projekta.

Bet koks sugadinimas ar suzalojimas dél bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerlpestingumo
turi bati reikiamai ir patenkinamai pasalintas ar pakeistas Rangovo jégomis ir sgskaita taip, kad bity
atstatyta ar pagerinta ankstesné bukleé.

TreCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Dél statybos darby Zmonés patirs tam tikry nepatogumy. Dél to pagrindinis dalykas, kurio
reikalaujama yra, kad Rangovas bendradarbiaujant ir informuojant uZsakova iki minimumo sumazZinty
nepatogumus, kuriuos Zmonés gali patirti dél vykdomy darby.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirSius bei turtg ir
visiSkai atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, rangos ir jtaisy apsaugg nuo démiy, Zymiy, purvo
ir kt., pradedant nuo jy statybos darby ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio atliekant
darbus pagal §j projektg, Rangovas atsako uZ visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba.
Pries pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios Salia statybvietés, Rangovas savo sgskaita turi atlikti
tokius patikrinimus, kurie gali bati reikalingi nuosavybés biklei nustatyti.

Projekto jgyvendinimo metu vykdant statybos darbus turi bati nepertraukiamas arba minimaliai
pertraukiant geriamo vandens tiekimas ir nuoteky Salinimas.
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1.15 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

Techninis projektas (TP) parengtas statybg leidZiancio (SLD) dokumento gavimui, rangos konkurso
vykdymui. Statybos darby gali buti vykdomi tik pagal darbo projekta.

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” yra privaloma bendroji
projekto ekspertizé.

Techninis projektas gali biti kei¢iamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo
patvirtintos papildomos techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka projekta
parenges projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us). Projekto
sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Statybos Reglamente nurodytus esminius statiniy reikalavimus,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statyba leidzian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje
nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai),
turi bati atlikta pakeisto projekto ekspertizé, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas
naujas statyba leidZiantis dokumentas. Visais kitais atvejais atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams
turi pritarti statytojas.

Kai po statybg leidZiancio dokumento iSdavimo keiiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto
sprendiniy, techninis projektas turi bdti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy
dokumentg (-us) iki statybos uzbaigimo procediry pradZios.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai,
papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto
naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentai pasiraSomi reglamento nustatyta tvarka.

Statytojas projekto originalg (-us), kai jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopijg (-as) turi
saugoti iki perdavimo naujam turto valdytojui.

1.1 Prioriteto tvarka tarp bréZiniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:
- techninés specifikacijos;

- aiskinamieji rastai;

- bréziniai;

- sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Taciau rangovas turi atkreipti uZsakovo
démes;j j visus didesnius neatitikimus pries spresdamas apie konkrecig interpretacija. Jei kokiy pakeitimy
atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir
specifikacijos. Taciau rangovas turi informuoti uzsakova apie visus tokius neatitikimus pries nuspresdamas
apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atZvilgiu. Esant
neatitikimui tarp brézZiniy bei techniniy specifikacijy prioritetas turi bati teikiamas techninéms
specifikacijoms.
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1.2 Galimas nejtraukimas

Rangovas turi atkreipti démes;j j tai, kad kai kurios darby dalys dél objektyviy priezasciy gali bati
nejtrauktos j projekto ,Specifikacijas“. Konkretls darbai paaiskés vykdant darbus.
Darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi bitinais projekte numatyty darby uzbaigimui ir tinkamam
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie jtraukti, ar ne. Tokie darbai
priskiriami Rangovo rizikai.

1.3 Leidimai ir patvirtinimai

Planuodamas savo darbg, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su treciosiomis

Salimis, atsakingomis uZ leidimus ir pan. Rangovas turi laikytis visy sglygy, nurodyty bet kuriame i$ leidimy,
kuriuos iSduoda treciosios Salys, jskaitant sglygas, nustatytas Uzsakovo gautuose leidimuose.
Pradéti statinio statybos darbus galima tuomet, kai statytojas (uzsakovas) nustatytgja tvarka gavo ir
perdavé Rangovui statybg leidZiantj dokumentg ir statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai Rangovas
ja priémeé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy turi bati statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasirasymo
dienos) paruosiamuyjy darby jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy
yra).

Rangovas iki statyby darby pradzZios turi parengti statybos darby technologijos projektg pagal
projekto Statybos darby organizavimo dalj. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privalo
vadovautis statinio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti
konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biti nuorodos ar iStraukos is
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

1.4 Reikalingi tyrimai

Organizuodamas ir atlikdamas darbus Rangovas gali vadovautis galiojancia topografine nuotrauka.
Kilus neaiskumams Rangovas privalo savo sgskaitg atlikti papildomus konstrukcinius ir/arba inZinerinius
tyrimus.

1.5 Statybos darby organizavimas

Rangovas privalo paskirti statyby vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i$ statytojo gavo
leidima statyti nustatyta tvarka suderintg ir patvirtintg statinio projektg ir pagal aktg priima statybviete.
Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarky, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo
grafikg. Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal projektg, prisilaikant techninés ir projekto vykdymo
priezilros vadovy reikalavimy. Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines
Siuksles. Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bdti iSspresti pries darby pradzig. UZ darby sauga
visg statybos laikotarpj atsako rangovas.

1.6 Statinio projekto vykdymo ir statybos prieZidra

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra“ 74 punktu Statinio
projekto vykdymo prieZilra ir statinio statybos techniné prieZiira (bendroji) ypatingajam statiniui yra
privaloma.

Statinio projekto vykdymo prieZilrg (statybos metu), statinio techninio projekto projektuotojo
pavedimu, atlieka statinio projekto rengéjas pagal statytojo (uZsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg
statinio projekto vykdymo priezilros sutart;.

Statinio statybos techninj prizidrétojg skiria statytojas. DraudZiama sudaryti sutartj techninei
priezilrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbanciais fiziniais asmenimis taip pat su
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projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinciais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu
dél techninés prieZidros objekto projektavimo darby atlikimo.

Statinio statybos techninio priziirétojo parasas dokumentuose patvirtina jo reikalavimy vykdyma
statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby bdting normatyvine kokybe ir
dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy atitikimg faktiniams darby kiekiams.

1.1.6  BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
|RENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JY PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nenaudoti bei be defekty. Projekte ir statybos darby vykdymo metu gali bati naudojamos tik sertifikatais
patvirtintos medziagos.

LR Aplinkos ministerijos nutarimu Statybos produkcijos sertifikavimo centrui (SPSC) panaikinus
visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy statybos produkty sertifikatus, LR draudZiama naudoti Rusijoje ir
Baltarusijoje pagamintus ir privalomus sertifikuoti statybos produktus.

Rangovas gali pakeisti Zinomy firmy medziagas panaSiy ar analogisky parametry bei kokybés
produktais. Taciau uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas. UZsakovo atstovai privalo patvirtinti tokius
pokycius, ypac reikia atsizvelgti j tokiy medziagy patvarumo parametrus.

Visas Uizsakovo iSlaidas uz papildomg patikrinimg bei projektavimg kei¢iant medziagas
analogiskomis privalo padengti Rangovas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zZenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta bei
pavadinimg priezilros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija
turi bti nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medzZiagos bity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.
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Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bGti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi biti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medzZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuoroduy.

Statybos aiksteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga bty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bdati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Bandymai

UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo saskaita atlikti konstrukcijy ir medZiagy bandymus ir
pateikti jy rezultatus UZsakovui jmanomai greitesniu laiku. Bandymuy ir pavyzdzZiy aprobavimo badai turi
bati suderinti su UZsakovu. Bandymai turi bdti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos
standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms
Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél bUsimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Lygiaverciai produktai

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus pries tai
suderines su Uzsakovu ir, kai nurodyta, su projekto architektu. Analogiski gaminiai/produktai turi atitikti
projekte nurodyto gaminio/produkto technines savybes arba jas virsinti.
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Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. Jranga, kuri toliau bus naudojama statyboje, turi bati atskirai aptarta su statytoju.
Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamga darbo jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi prasyti leidimo iS UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos darbams ir darby eiga

Rangovas privalo paskirti statyby vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i$ statytojo gavo
leidima statyti nustatyta tvarka suderintg ir patvirtintg statinio projektg ir pagal aktg priima statybviete.
Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarky, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo
grafikg. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai bty atliekami teisinga seka. Rangovas privalo uztikrinti, kad
visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje blty suderintos.

Rangovas yra atsakingas uz savo ar subrangovy sukeltg inZineriniy sistemy pazeidima. Jei reikty
atlikti pakeitimus esamose inZinerinése sistemose, Rangovas nedelsdamas informuoja techninés priezitros
vadova. Visi pakeitimai turi bati i$ anksto suderinti su techninés priezidros vadovu, ir Uzsakovu. Uz laikinus
pakeitimus, bdtinus jrangai ir medzZiagoms sumontuoti pagal Sutartj, taip pat tais atvejais, kai patyres
Rangovas turéjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, darbai atliekami nemokamai.

Paruosiamieji darbai

PrieS pradedant Zzemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty apsaugos
zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti ir nustatyta
tvarka (STR 1.06.01:2016), rastu (faksu, telefonograma) iskviesti minéty objekty savininky ar naudotojy
atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j
statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

Pries pradedant statybos darbus batina pakloti reikalingus laikinus tinklus ir komunikacijas, parinkti
statybai reikalingus jrenginius, mechanizmus ir jrankius.

Pries pradedant sklypo sutvarkymo darbus turi bati atlikti Sie darbai:

- teritorijos valymas;

- apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens;

- laikinyjy ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyjy pastaty statyba, laikinyjy
inZineriniy tinkly tiesimas;

- gamtosaugos darbai;

- paruoSiamos aikstelés augalinio sluoksnio ir laikino grunto, statybiniy atlieky ir statybiniy
medZiagy sandéliavimo zonos.

Zemeés darbai
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Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 “ Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra” ir DT 5 — 00
“Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése
nurodyty kasamy duobiy ir transéjy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto.

Sandéliuoti gruntg ir medziagas virs esamy inZineriniy tinkly, gatvés vaziuojamojoje dalyje ir Saligatviuose
draudZiama. Statybinés Siukslés autotransportu iSvezamos j miesto sgvartyna.

Zemés darbai tran$éjy susikirtimo vietose su esamais tinklais turi bati vykdomi rankiniu badu,
nepazeidziant Siy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama transéja laikinai pakabinami,
iSramstomi. Esami vandentiekio tinklai, vandentiekio bei rysiy tinkly Suliniai, elektros tinklo atramos ir
medZiai Salia kasamy transéjy iSsaugomi (transéjos kasamos su iSramstymu). Pagal galimybes, transéjos
kasamos paliekant apvaZiavimus.

Statybos metu iSardytos esamos dangos turi bati atstatytos j pradine padétj pagal projekta. Nuimtas ir
iSsaugotas augalinis gruntas grazinamas j pradine vietg, uzséjama Zole.

Visi mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas. Taip
pat draudZiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medziagas.

Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. Jranga, kuri toliau bus naudojama statyboje, turi bati atskirai aptarta su statytoju.

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkama darbo jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi prasyti leidimo iS UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumaZzina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimag dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Paslépty darby sgrasas

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sgrasas:

1. statybos darbai:

- nuzyméjimas vietoje;

- transéjy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

- smélio pasluoksnio po pamatais padarymas;

2. Statinio inZinerinés sistemos ir jrenginiai:

- vamzdziy tiesimas dengtose vietose;

- priemoniy antikorozinei vamzdziy apsaugai panaudojimas;

- jrenginiy izoliacijos darby jvertinimas;

Paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai, nuoteky Salinimo tinkly bei kity
statinio inZineriniy sistemy (kai nepildomi papildomi Zurnalai) bandymo aktai jforminami uZpildant
pagrindinio Zurnalo atitinkamas formas.

Tikrinimai
Pries uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti uZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys buty nuimamos.
Procediiry nesilaikymo islaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uZzdengtas darbas pasirodo besgs
tinkamas.
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Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu rangovas turi
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg, kuris bity prieinamas uzsakovo
perzilrai.

Perdavimas eksploatacijai

Statiniy ir jrenginiy tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos aprasyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- pavirSiy medZiagy valymo instrukcijg, gamintojo prieZilros instrukcijg jrangai, jrenginiams,
sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-pasto adresais.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimames.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.
Atsargines dalis keitimui dviejy mety laikotarpiui pristato rangovas.

Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” ir kviecia uzsakovg j priémimg, kad galéty gauti
galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos
uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bQti registruojami atskirai. Darbai
pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.1.7 STATYBOS DARBY UZBAIGIMAS IR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Automobiliy stovéjimo aikstelés Al jrengimas TP yra numatomas dviem statybos etapais:

e |statybos etapas — Al aikstelés dalis - 210 aut. st. vt.;

e |l statybos etapas — Al aikstelés dalis - 100 aut. st. vt..

UZbaigus statinj, turi bati iSduodamas statybos uzbaigimo aktas techninio projekto technines
specifikacijas pazymint Zyma , Taip pastatyta”.

Su prasymu akto iSdavimui bendruoju atveju pateikiamas statinio projektas: techninis projektas ir
darbo projektas. Jei techninio darbo projekto, pagal kurj buvo iSduotas statybg leidZiantis dokumentas,
sprendiniai nebuvo keiCiami ir statybg leidZiantis dokumentas buvo iSduotas naudojantis IS , Infostatyba“,

Data Lapas Lapy Laida

LIS-009-220329-XX-TP BD.BTS

2024 13 14 0




techninis projektas nepateikiamas, jei statinio projektas buvo kei¢iamas pateikiama paskutiné statinio
projekto ar jo dokumenty laida.

Atsakomybeé uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zalg, turi bati taisomi iSkart. Priémimo
metu turi bati sprendziama, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima
atideti galutiniam defekty tikrinimui. ] rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas.
Visi statybos darbai turi bati atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo prieziGrai. Statybos
darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebity pazeisti esami vamzdziai, kabeliai, laidai ar jranga, esanti
statybos zonoje ir jos aplinkoje. Visas statybos metu atsiradusias atliekas ir Siuksles rangovas privalo iSvezti
j atitinkama statybiniy atlieky sgvartyna.

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudzZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj
laikg (kurio pradzia skaic¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

- statiniy - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 metuy.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo rekonstravimo uzbaigimo dieng.

Statybinés atliekos

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis" (patvirtintos LR AM
2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637 ir LR AM 2014-04-28 jsakymu NR. D1-698), kurios nustato statybiniy
atlieky susidarymo ir tvarkymo, planavimo ir apskaitos statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky
vezimo, naudojimo ir Salinimo reikalavimus. Vykdant darbus rangos badu, privalu pildyti atlieky apskaitos
Zurnala. Pagal Sias taisykles statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy
ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdomi darbai, atlieky
tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZimg jraSomi Statybos darby
Zurnale, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016.

Uzbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir atliekos turi bditi surinktos ir iSveZtos
atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
Projekto vadovas (PV) Rdta Mosteikyté A 1082 //// 2025
V/
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PROJEKTAS:

Kitos paskirties inzinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés) 4.1.,

Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projektas

ETAPAS: TP

PROJEKTO NUMERIS:

LIS-009-220329

PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS:

- - . A Pastabos
Eilés Dokur?1en.t_u| pritarusi ir/ar suderinusi Pritarimo ar derinimo Nr., Data
Nr. organizacija
__ Statytojo pritarimas . PRITARTA
(Projektiniy sprendiniy derinimas su statytoju)
! UAB , Akmenés laisvoji ekonominé zona“ 2025-01-24d.
Direktoreé Lina Mockuté Nr. AKLEZ/ 250UT-0005
PRITARTA
Akmeneés rajono savivaldybés administracija Projektiniams pasidlymams per
2 IS Infostatyba
2024-05-27d., Reg.Nr.PSP-62-240524-00012
Akmenés rajono savivaldybés administracijos SUDERINTA
Zemés tkio ir kaimo plétros skyriaus 2024-05-03d.
s L P o ¥ pagal techniniy salygy 2024-02-14d. Nr. TPS-
3 Zemés ukio specialisté . .
Y v 4(22.24) reikalavimus
Ausra Umeéziené . . L
Melioracijos statiniai
SUDERINTA
UAB ,, Akmenés vandenys” - 20.24_05_17(1' : .
4 Priesiiros meistras Pagal prisijungimo salygy reikalavimus
. .. 2024-04-19 Nr.ST-13
Marius Gricius
SUTIKIMAS
Dél prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy
B D SOL “
5 U.A "VMG WOO_ >0 L.JTIONS 2024-10-30d. Nr./No. WOSO/240UT-0116
Direktorius Ramunas Miliauskas
SUTIKIMAS
. . . Dél prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy
B “"
6 UAB , Akmenes projektai 2024-10-30d. Nr./No. AKPR/240UT-0003

Direktorius Sergej Mikelevic




UAB , Akmenés laisvoji ekonominé zona“

Direktoré Lina Mockuteé

PRITARIMAS/ SUDERINIMAS
Dél pritarimo projektiniams sprendiniams ir
vandens tiekimo uztikrinimo
2025-01-20d.
Nr. AKLEZ/250UT-0003

AB Siauliy bankas
Klaipédos regiono ir filialo verslo
klienty direktorius
Paulius Paliskis

PRITARIMAS
Dél techninio projekto sprendiniy ir turto
rekonstrukcijos
2025-01-23d.
Nr. SB-25-0810E

Swedbank, AB

Akciju sabiedriba , Citadele banka“
Lietuvos filialas
AB SEB bankas

SPRENDIMAS
Dél pritarimo projektiniams sprendiniams
Prisijungimo prie 17b kelio
2025-01-28d.
Nr.SR-25-1408

PAREIGOS PARASAS

VARDAS PAVARDE ATESTATO NR.

Projekto vadoveée

Rata Mosteikyté A 1082




Swedbank

UAB ,Akmenés projektai“ 2025-01-28 Nr. SR-25-1408

Visiems suinteresuotiems
asmenims

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

~swedbank", AB, Akciju sabiedriba ,Citadele banka“ Lietuvos filialas ir AB SEB bankas
(toliau — Bankai), atsizvelgdami j 2025-01-03 UAB ,Akmenés projektai“, juridinio asmens
kodas 304856016, (toliau — Bendrové) rastg Nr. AKPR/250UT-0001, informuoja, kad pritaria
UAB ,Akmenés laisvoji ekonominé zona“, juridinio asmens kodas 304967988, uzsakymu
rengiamo techninio projekto Nr. LIS-009-220329 sprendiniui, kuriuo planuojama jrengti
jvaziavima/iSvaziavimg j/i8 projektuojamos automobiliy stovéjimo aikStelés, prisijungiant prie
Bendrovés nuosavybés teise valdomy ir Bankams jkeisty susisiekimo komunikacijy -
privaziavimo kelio, unikalus Nr. 4400-5398-9654 (toliau — Kelias) (prie minéto Bendrovés rasto
pridétame plane pazymétas 17b). Bankai sutinka, kad bity rengiamas projektas, vykdomi
statybos darbai ir atliekama atitinkama registracija vieSuose registruose, siekiant prie esamo
Kelio privesti projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés dangas, taciau su sglyga, kad Sis
sprendinys niekaip nepablogins Bankams jkeisto Kelio dangos bei jo kokybés.

Siuo rastu isreikstas Banky sutikimas galioja iki 2025 12 31.

Uz Sio rasto parengimg Bankai taiko vienkartinj 90 EUR (devyniasdeSimties eury)
mokestj. Vienkartinis mokestis tarp Banky paskirstomas tokiu budu: ,Swedbank”, AB — 30
EUR (trisdeSimt eury), AB SEB bankui — 30 EUR (trisdeSimt eury), Akciju sabiedriba ,Citadele
banka“ Lietuvos filialui — 30 EUR (trisdeSimt eury).

~owedbank®, AB
Paskoly pertvarkymo departamento direktoré Veronika Kazak

Akciju sabiedriba ,Citadele banka“ Lietuvos filialas
Stambiy verslo klienty departamento
Stambiy verslo klienty projekty vadovas Vaidas AkuleviCius

AB SEB bankas

Verslo klienty ir institucijy departamento

Stambiy verslo klienty skyriaus

Vyr. projekty vadovas Danas Markevicius

V. Kurmanskyté, tel. nr. +370 (618) 82 710, e-mail: viktorija.kurmanskyte @swedbank.It

~Swedbank®, AB S.W.LLF.T. HABALT22 Juridinio asmens kodas www.swedbank.|t
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Bankas jregistruotas 112029651
Vilnius LR juridiniy asmeny registre PVM mokétojo kodas

Telefonas 1884 LT120296515



+370 626 24424

info@akmenefez.It

I S V O J I = www.akmenefez.It

N O M N E Ryto g. 4, Menciy k.,
A LT-85271, Akmenés r. sav.,

Lietuvos Respublika

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS IR VANDENS TIEKIMO UZTIKRINIMO

UZdaroji akciné bendrové , Akmenés laisvoji ekonominé zona” (toliau — ALEZ) j.k. 304967988, kaip ,Kitos paskirties
inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmenésr. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projektas” (toliau
— Projektas) UZsakovas ir Statytojas, pritaria projektuotojo UAB ,VMG Lignum Systems”, jmonés kodas 305683072
(projekto vadové Rita Mosteikyté, atestato Nr. A 1082) parengtiems statinio vandentiekio (VN) dalies projektiniams
sprendiniams su sglyga, kad Projekte numatyta galimybé pripildyti/papildyti (8 val./parg) rezervuary nuo esamy UAB
»Akmenés laisvoji ekonominé zona” vandentiekio tinkly, kuriy diametras d200 (unikalus daikto numeris: 4400-5930-
3483, zZyméjimas plane 2V), Sulinyje jrengiant paimto vandens kiekio apskaitg.

Direktore

Lina Mockute
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ra REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
v,;‘;“ Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

NUASMENINTAS
2025-01-20 13:04:38

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2700271
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2021-12-05
Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciy k., Ryto
g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciu k., Ryto

g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5788-8094
InZinerinio statinio grupé: InZineriniai tinklai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 1V
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 109.02 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: [vadiné
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 16900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 16300 Eur
AtkUrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2024-02-01
Vidutiné rinkos verté: 16300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verte
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-02-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-07-05

2.2. Vandentiekio tinklai - Priesgaisrinis vandentiekis
Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciu k., Ryto

g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5930-3483
InZinerinio statinio grupé: InZineriniai tinklai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 2V
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 1198.20 m
MedZiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Gaisriné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 326000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 313000 Eur
Atkurimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 313000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verte
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-07-05

2.3. Vandentiekio tinklai - Priesgaisrinis vandentiekis
Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciu k., Ryto

g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5788-8083
InZinerinio statinio grupé: InZineriniai tinklai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 3V
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Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 295.90 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Gaisriné
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 87200 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 83700 Eur
AtkUrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 83700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-07-05

2.4. Vandentiekio tinklai - Priesgaisrinis vandentiekis

2-8

Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciu k., Ryto

g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5930-3550
InZinerinio statinio grupé: InZineriniai tinklai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklu
Zyméjimas plane: 4V
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 297.32 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Gaisriné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 91700 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 88000 Eur
AtkUrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 88000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-07-05

2.5. Vandentiekio tinklai

Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciuy k., Ryto

g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6153-0710
InZinerinio statinio grupé: InZineriniai tinklai

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinkluy

Statusas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reiksmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios

vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Formuojamas
2023-07-11

Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciuy k., Ryto

g.
4400-5930-3534
InZineriniai tinklai
Nuoteky Salinimo tinkly
1D

2021

2023

| grupés nesudétingasis
100 %

1820.05 m
Polivinilchloridas
ISvadiné

Renkamoji

47200 Eur

3%

45900 Eur

2024-02-01
45900 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-02-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-07-05
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2.7.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkurimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios

vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.

ApraSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Taris:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Nuoteky jrenginio reikSmé:
Atkurimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios

vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.9.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkurimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios

vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:

3-8

Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuotekuy tinklai
Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciu k., Ryto

g.
4400-5930-3548
InZineriniai tinklai
Nuoteky salinimo tinkly
1F

2021

2023

I grupés nesudétingasis
100 %

349.64 m
Polivinilchloridas
ISvadiné

Renkamoji

58800 Eur

3%

57000 Eur

2024-02-01
57000 Eur
Atkuriamoji verté
2024-02-01
2023-07-05

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteku Salinimo tinklai
Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciuy k., Ryto

9.
Naftos gaudyklés (44) darbinis turis - 3100 I., naSumas - 30 I/s.
4400-5788-8061

InZineriniai tinklai

Nuoteky Salinimo tinkly

1L

2021

2023

Ypatingasis

100 %

1276.25 m

12 kub. m

ISvadiné

Renkamoji

Mazieji

460000 Eur

3%

443000 Eur

2024-02-01
443000 Eur
Atkuriamoji verté
2024-02-01
2023-07-05

Nuoteky salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciuy k., Ryto

g.
4400-5788-8050
InZineriniai tinklai
Nuoteky salinimo tinkly
2D

2021

2023

| grupés nesudétingasis
100 %

1954.42 m

ISvadiné

Renkamoji

50800 Eur

3%

49200 Eur

2024-02-01
49200 Eur
Atkuriamoji verté
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Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.10.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmeé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verte:

Atkurimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.11.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Buklé:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reiksmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verteé:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.12.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmeé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verte:

Atkurimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

2024-02-01
2023-07-05

Nuoteky salinimo tinklai - Drenazo tinklai

4-8

Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciu k., Ryto

g.
4400-5930-3494
InZineriniai tinklai
Nuoteky Salinimo tinkly
3D

2021

2023

I grupés nesudétingasis
100 %

423.96 m
Polivinilchloridas
ISvadiné

Renkamoji

11600 Eur

0 %

11200 Eur

2024-02-01
11200 Eur
Atkuriamoji verteé
2024-02-01
2023-07-05

Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky sléginis nuotakynas

Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciu k., Ryto

g.
4400-5930-3518
InZineriniai tinklai
Nuoteky Salinimo tinkly
2FS

Nebaigtas statyti

2021

2022

| grupés nesudétingasis
90 %

24.77 m
Polivinilchloridas
ISvadiné

Sleginé

2370 Eur

7 %

2200 Eur

2024-07-22

2200 Eur
Atkuriamoji verte
2024-07-22
2022-08-09

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus sléginis nuotakynas

Akmeneés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciu k., Ryto

g.
4400-5788-8107
InZineriniai tinklai
Nuoteky Salinimo tinkly
2LS

2021

2023

I grupés nesudétingasis
100 %

15.84 m

Polietilenas

ISvadiné

Slégine

1400 Eur

3%

1360 Eur

2024-02-01
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Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

5-8

1360 Eur
Atkuriamoji verté
2024-02-01
2023-03-28

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1,
Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:

|[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

4.3.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

4.4,
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
[rasas galioja:

4.5,
Savininkas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Nuosavybés teise

Uzdaroji akciné bendrové "Akmenés laisvoji ekonominé zona", a.k.
304967988

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8083, aprasyti p. 2.3.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5930-3483, aprasyti p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5930-3550, aprasyti p. 2.4.
2022-08-25 Pazyma apie statinio statyba be esminiu nukrypimuy nuo
projekto Nr. ACUB2-00-220825-01502

2023-10-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-
231020-11078

Nuo 2023-11-15

Nuosavybes teise

UAB "VMG Lignum construction”, a.k. 305621786
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8094, aprasyti p. 2.1.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8050, aprasyti p. 2.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3494, aprasyti p. 2.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3534, aprasyti p. 2.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3548, aprasyti p. 2.
2022-08-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-9664
2023-10-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-30-
231004-07922

Nuo 2023-10-23

9.
10.
6
7

Nuosavybes teise

UAB "VMG Lignum construction", a.k. 305621786

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8061, aprasyti p. 2.8.
2022-08-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-9664
2023-10-09 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-231009-00205
Nuo 2023-10-23

Nuosavybes teise

UAB "VMG Lignum construction"”, a.k. 305621786

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8107, aprasyti p. 2.12.
2023-04-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-3507

Nuo 2023-04-11

Nuosavybes teise

Uzdaroji akciné bendrové "Akmenés laisvoji ekonominé zona", a.k.
304967988

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3518, aprasyti p. 2.11.
2022-08-22 Pazyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti
nesudétingojo statinio statyba Nr. ARCUB-100-220822-00993

Nuo 2022-08-24

5. Valstybeés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.
Daiktas:
|[registravimo pagrindas:
[rasas galioja:

6.2.
Daiktas:

Hipoteka

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8083, aprasyti p. 2.3.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5930-3483, aprasyti p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5930-3550, aprasyti p. 2.4.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3518, aprasyti p. 2.11.
2024-08-06 Sutartiné hipoteka Nr. K1ES-5609

2024-08-06 Sutartiné hipoteka Nr. K1ES-5609

2024-08-07 IDK Nr. 30000141192931

Nuo 2024-08-07

Hipoteka

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8094, aprasyti p. 2.1.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8050, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8061, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8107, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3494, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3534, aprasyti p.
nuotekuy Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3548, aprasyti p.

NNNNNN
NO KOO
- . .°!“" -
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7. Juridiniai faktai:
7.1.

8. Zymos:
8.1.

8.2.

|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:

|[registravimo pagrindas:
[rasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:
[rasas galioja:

Daiktas:

[registravimo pagrindas:
[rasas galioja:

2023-05-09 Sutartiné hipoteka Nr. 3407
2023-05-10 IDK Nr. 30000126976133
Nuo 2023-05-10

Apribojimas disponuoti nekilnojamuoju daiktu
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8094, aprasyti p. 2.1.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8050, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8061, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3494, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3534, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3548, aprasyti p.
2022-08-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-9664
Nuo 2022-08-31

NNNNN
NO =W
- . -o. -

Isiskolinimas uz isigyta turta

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8107, aprasyti p. 2.12.
2023-04-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-3507

Nuo 2023-04-11

Isiskolinimas uz jsigyta turta

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8094, aprasyti p. 2.1.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8050, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8061, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3494, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3534, aprasyti p.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3548, aprasyti p.
2022-08-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-9664
Nuo 2022-08-31

NNNNN
NOoO = 0O
P _O' -

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomenu byloje irasyty duomenuy pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Daiktas:

|[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:

[registravimo pagrindas:
[rasas galioja:

Daiktas:

[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8083, aprasyti p. 2.3.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5930-3483, aprasyti p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5930-3550, aprasyti p. 2.4.
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
2023-10-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-
231020-11078

Nuo 2023-11-09

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
FIZINIS ASMUO

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8083, aprasyti p. 2.3.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5930-3483, aprasyti p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5930-3550, aprasyti p. 2.4.

2008-09-03 Kvalifikacijos pazymeéjimas Nr. 2M-M-666
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
Nuo 2023-11-09

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3494, aprasyti p. 2.10.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3548, aprasyti p. 2.7.
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
2023-10-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-30-
231004-07922

Nuo 2023-10-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

FIZINIS ASMUO

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3494, aprasyti p. 2.10.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3548, aprasyti p. 2.7.
2008-09-03 Kvalifikacijos pazymeéjimas Nr. 2M-M-666
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla

Nuo 2023-10-19

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8050, aprasyti p. 2.9.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3534, aprasyti p. 2.6.

6-8
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Duomenis nustate:
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Duomenis nustate:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

7-8

2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-10-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-30-
231004-07922

Nuo 2023-10-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

FIZINIS ASMUO

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8050, aprasyti p. 2.9.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3534, aprasyti p. 2.6.
2008-09-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-666
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
Nuo 2023-10-19

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8094, aprasyti p. 2.1.
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
2023-10-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-30-
231004-07922

Nuo 2023-10-19

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuotekuy Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8061, aprasyti p. 2.8.
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
2023-10-09 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-231009-00205
Nuo 2023-10-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

FIZINIS ASMUO

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5788-8094, aprasyti p. 2.1.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8061, aprasyti p. 2.8.
2008-09-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-666
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
Nuo 2023-10-19

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro Zyma)
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6153-0710, aprasyti p. 2.5.
2023-08-22 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesSimas Nr.
ARCCR-30-230822-07101

Nuo 2023-08-23

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro Zyma)
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3518, aprasyti p. 2.11.
2023-08-22 Informacinés sistemos "Infostatyba" praneSimas Nr.
ARCCR-30-230822-07101

Nuo 2023-08-23

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti i kadastra
(kadastro zyma)

FIZINIS ASMUO

vandentiekio tinklai Nr. 4400-6153-0710, aprasyti p. 2.5.
2008-09-03 Kvalifikacijos pazymeéjimas Nr. 2M-M-666
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
Nuo 2023-07-12

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti | kadastra
(kadastro zyma)

FIZINIS ASMUO

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3518, aprasyti p. 2.11.
2008-09-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-666
2023-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla

Nuo 2023-07-11

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8107, aprasyti p. 2.12.
2023-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
2023-03-29 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ARCCR-30-230329-02966

Nuo 2023-03-30

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

FIZINIS ASMUO

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8107, aprasyti p. 2.12.
2017-12-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2591
2023-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla

Nuo 2023-03-30

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro Zyma)
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10.17.

10.18.

10.19.

Daiktas:
|[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

8-8

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8107, aprasyti p. 2.12.
2023-03-23 Informacinés sistemos "Infostatyba" praneSimas Nr.
ARCCR-30-230323-02806

Nuo 2023-03-23

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro Zyma)
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5788-8107, aprasyti p. 2.12.
2023-03-23 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesSimas Nr.
ARCCR-30-230323-02791

Nuo 2023-03-23

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3518, aprasyti p. 2.11.
2022-08-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
2022-08-22 Pazyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti
nesudétingojo statinio statyba Nr. ARCUB-100-220822-00993
Nuo 2022-08-22

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

FIZINIS ASMUO

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5930-3518, aprasyti p. 2.11.
2017-12-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2591
2022-08-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla

Nuo 2022-08-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomenu sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino

SKAIDRE STASIUVIENE
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SIAULIY =' BANKAS

UAB ,,Akmenés laisvoji ekonominé zona“ 2025-01-23 Nr. SB-25-0810E
Jmonés kodas 304967988 Klaipéda
Ryto g. 4, Men€iy k., Akmeneés r. sav.

(Toliau — Klientas)

Kitiems suinteresuotiems asmenims
DEL PRITARIMO TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIUI IR TURTO REKONSTRUKCIJOS

Atsizvelgdama | Kliento praSyma, Akciné bendrové Siauliy bankas, juridinio asmens kodas 112025254
(toliau — Bankas), sutinka, jog Klientas atlikty projektavimo ir rekonstrukcijos darbus jam priklausanciuose
vandentiekio tinkluose- priesgaisrinis vandentiekis/ vandentiekio tinklai, plane pazyméti 2V, unikalus numeris
4400-5930-3483, adresas Ryto g., Menciy k., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Akmenés r. sav. (Toliau-
Turtas), kurie sutartinés hipotekos sutartimi, identifikavimo kodas 30000141192931, yra jkeisti Bankui,
uztikrinant UAB ,Sustainable Energy Invest, jmonés kodas 306371175 prievoliy Bankui pagal 2024-07-22
Kreditavimo sutartj Nr. K-24-551329 (toliau su visais jos pakeitimais ir papildymais — Kreditavimo sutartis)
tinkamg jvykdyma Siomis sglygomis:

1) Klientas ne véliau nei per 5 (penkias) kalendorines dienas po Turto duomeny pakeitimo/ jregistravimo V|
,Registry centras® rastu informuos apie tai Bankag ir pateiks Bankui atitinkamus patvirtinancius
dokumentus.

2) Bankui pareikalavus, teisés akty nustatyta tvarka ne véliau nei per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Turto duomeny pasikeitimo V] ,Registry centras® dienos, savo IéSomis atliks atitinkamus hipotekos
sutarties, kuriuo jkeistas Turtas, pakeitimus ir tinkamai juos jregistruos vieSame registre.

3) Bankui pareikalavus, naujai pastatytg nekilnojamg ir jam pagal paskirtj naudoti biting kilnojama turtg (jei
tokio baty) Kreditavimo sutartyje numatyta tvarka jkeis Bankui uztikrinant prievoliy pagal Kreditavimo
sutartj tinkamg jvykdyma ir jei bus bitina — atliks jau sudaryty hipotekos sutarciy pakeitimus, susijusius
SuU naujai pastatytais statiniais.

Siuo rastu Banko i$reik$tas sutikimas galioja 6 ($es$is) ménesius nuo jo i§davimo, t. y. Klientui per nurodytg
terming nepasinaudojus Siuo Banko sutikimu, Siame raste nurodytas Banko sutikimas pasibaigia be jokio
atskiro pranesimo.

Bankas uz Sio rasto parengimg taiko 50 EUR mokestj, kuris bus nura8ytas nuo Kliento sgskaitos Banke.

Pagarbiai
AB Siauliy banko
Klaipédos regiono ir filialo verslo klienty direktorius Paulius Paliskis

Rengé:

Verslo klienty projekty vadovas Egidijus Mankauskas
Tel. 8-46-230-603, 8-611-44218

El. pastas: eqgidijus.mankauskas@sb.lt

AB Siauliy bankas Taikos pr. 66, Klaipeda 93222 PVM moketojo kodas LT120252515
Klaipedos filialas El. pastas klaipe b.1t, www.sb.lt SWIFT kodas (BIC) CBSBLT26

Tel 1813 |mones kodas 112025254

Siauliy Bankas AB Talkos pr. 66, Klaipeda 93222, Lithuania VAT payer's code LT120252515
Klaipeda branch E-mail klaipeda@sb.it, www.sb.It SWIFT code (BIC) CBSBLT26

Tel. + 370 37 301 337 Company's code 112025254


mailto:egidijus.mankauskas@sb.lt
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4 4 9 soluTions

Suinteresuotoms Salims 2024-10-30 Nr./No. WOSO/240UT-0116

SUTIKIMAS DEL PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACUY

UAB “VMG Wood Solutions”, j. k. 306383882, atstovaujama direktoriaus Ramino Mieliausko, sutinka,
kad pagal techniniame projekte “Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés),
Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projekte (Nr.LIS-009-220329, parengé UAB “VMG Lignum
Systems”, PV Rdta Mosteikyté, atest. Nr. A 1082) numatytus sprendinius, bity jrengtas jvaziavimas/
iSvaziavimas j/ i$ projektuojamos aikstelés Zemeés sklype Ryto g. 8 (unikalus daikto numeris: 4400-3060-7799,
zemes sklypo dalis A pagal Zemés sklypo naudojimosi plang), prisijungiant prie susisiekimo komunikacijy
(Akmenés LEZ vidinio privaziavimo kelio 17b, unikalus daikto numeris: 4400-5398-9654), esamo
privaziavimo kelio 17b ir projektuojamos aikstelés dangas suvedant su UAB “VMG Wood Solutions” nuomos
teise valdomu privaziavimu (Zyméjimas plane 17b, 2019-01-21 Nuomos sutartis Nr. KM-2019-033/10.1
(jskaitant papildomus susitarimus 2021-02-01 susitarimas Nr.1 (KM-2021-122/10.1//AKM-2021-004/10.1 ir
2024-01-02 susitarimas Nr. 2 (VMGWS-2024-0057/10.1//AKM-2024-0002/10.1)) Zemés sklype esanciame
Ryto g. 4, menciy k., Akmenés raj. (unikalus daikto numeris: 4400-2299-2129, Zzemés sklypo dalis B pagal
Zemeés sklypo naudojimosi plang).

Direktorius Ramunas Miliauskas

UAB "VMG Wood Solutions" | |m. kodas/Reg. code: 306383882 | PVM kodas/VAT code: LT100016195215 |
Adresas/Address: Adresas: Ryto g. 4, Menciy k., LT-85271 Akmenés raj., Lietuva/Lithuania | Tel./Phone: +370 46 469 555 |
El. p./Email: inffo@vmg-woodinvest.eu | www.vmg.eu | Bankas/Bank: Swedbank, AB | IBAN: LT75 7300 0101 8028 8338 |
SWIFT: HABALT22



44 o VMG

Suinteresuotiems asmenims 2024-10-30 Nr./No. AKPR/240UT-0003

SUTIKIMAS DEL PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACUY

UAB “Akmenés projektai”, j. k. 304856016, atstovaujama direktoriaus Sergej Mikelevi¢, sutinka, kad
pagal techniniame projekte “Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy stovéjimo aikstelés), Akmenés
r. sav., Menciy k., Ryto g. 8, statybos projekte (Nr.LIS-009-220329, parengé UAB “VMG Lignum Systems”,
PV- Rita Mosteikyté, atest. Nr. A 1082) numatytus sprendinius, baty jrengtas jvaZiavimas/ iSvaZiavimas j/ is
projektuojamos aikstelés Zemes sklype Ryto g. 8 (unikalus daikto numeris: 4400-3060-7799, Zemés sklypo
dalis A pagal Zemeés sklypo naudojimosi plang), prisijungiant prie susisiekimo komunikacijy (Akmenés LEZ
vidinio privaziavimo kelio 17b, unikalus daikto numeris: 4400-5398-9654), privaziavimo kelio 17b ir
projektuojamos aikstelés dangas suvedant UAB “Akmenés projektai” subnuomos pagrindais valdomame
(subnuomos sutartis Nr. ALEZ-2019-011/9.1) Zemés sklype, esan¢iame adresu Ryto g. 4, Menciy k. Akmenés.
raj. (unikalus daikto numeris: 4400-2299-2129, Zemeés sklypo dalis B pagal Zemés sklypo naudojimosi plang).

Direktorius Sergej Mikelevic

UAB "Akmenés projektai" | Jm. kodas/Reg. code: 304856016 | PVM kodas/VAT code: LT100012004415 | Adresas/Address:
Ryto g. 4, Menéiy k., LT-85271 Akmenés raj., Lietuva/Lithuania | Tel./Phone: +370 46 469555 | El. p./Email: info@vmg.eu |
www.vmg.eu | Bankas/Bank: Swedbank, AB | IBAN: LT247300010155192543 | SWIFT: HABALT22



VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

REGISTRY
A_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

2024-10-08 10:53:29

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo budas:
Zemés sklypo plotas:
UZstatyta teritorija:
Kitos Zemés plotas:
. Nusausintos Zemés plotas:
Zemeés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
AprasSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Tdaris:

UZstatytas plotas:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verte:

44/1490539
Zemés sklypas su statiniais
2012-02-10
Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciy k.,
Ryto g. 4

Zemés sklypas
4400-2299-2129

3203/0010:65 Alkiskiy k.v.

Kita

Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos
60.5498 ha

60.2781 ha

0.2717 ha

60.5472 ha

421

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
279000 Eur

2023-02-07

Masinis vertinimas

2023-01-18

Pastatas - Gamybos ir sandéliavimo pastatas su
administracinémis - buitinémis patalpomis
Su stogine s1 624,52 kv.m, stogine s2 531,44 kv.m, stogine s3
268,64 kv.m, stogine s4 261,99 kv.m.
4400-5119-2062

Gamybos, pramonés

1P1/g

2018

2020

Ypatingasis

100 %

Vietiné Sildymo sistema

Vietinis vandentiekis

Vietinis nuoteky Salinimas

Néra

Daugiasluoksnés plokstés

Bitumas

1

46639.72 kv. m

41171.75 kv. m

589653 kub. m

45056.00 kv. m

6238987

430721

38917000 Eur

2%

38139000 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 4195000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klase: A+
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 21.92 kWh/m2/m.



2.3. Pastatas - Katiliné
Unikalus daikto numeris: 4400-5040-2387
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 2P1/g
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietiné $ildymo sistema
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Vietinis nuoteky salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 1292.38 kv. m
Pagrindinis plotas: 1189.76 kv. m
Taris: 19005 kub. m
UZstatytas plotas: 1307.00 kv. m
Koordinaté X: 6238854.57
Koordinaté Y: 430911
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 1425000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji verté: 1397000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-12-30
Vidutiné rinkos verté: 154000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-30
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

24. Pastatas - Drozliy rasiavimo pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2024
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 3P1/g
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Daugiasluoksnés plokstés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 219.88 kv. m
Tdaris: 1084 kub. m
UzZstatytas plotas: 237.00 kv. m
Koordinaté X: 6238832
Koordinaté Y: 430587
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 88900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji verté: 87100 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 9580 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.5. Pastatas - Drozlés gamybos pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2008
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 4P1/g
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietiné $ildymo sistema
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Vietinis nuoteky salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Daugiasluoksnés plokstés



Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Tdaris:

UZstatytas plotas:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verte:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klasé:

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos

sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti:

2.6.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky $alinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdaris:
UzZstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):

Bitumas

1

1592.28 kv. m
1084.03 kv. m
15735 kub. m
1402.00 kv. m
6238864
430750
1039000 Eur
2%

1018000 Eur

2021-10-05
112000 Eur
Atkuriamoji verté
2021-10-05
2020-02-10

A+

58.13 kWh/m2/m.

Pastatas - Skiedros gamybos pastatas
4400-5119-2019
Gamybos, pramonés
5P1/g

2018

2020

Ypatingasis

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra
Daugiasluoksnés plokstés
Bitumas

1

476.87 kv. m

365.05 kv. m

5077 kub. m

504.00 kv. m
6238778

430678

335000 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji verté: 328000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.7.
Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas

2021-10-05
36100 Eur
Atkuriamoji verté
2021-10-05
2020-02-10

Pastatas - 30 kV SP-6 Skirtykla
4400-5119-2040

Gamybos, pramonés

6P1/g

2018

2019

Il grupés nesudétingasis

100 %

Individuali centrinio Sildymo sistema
Néra

Néra

Néra

Metalas su karkasu

Metalas

-

:64.91 kv. m

Pagrindinis plotas: 64.91 kv. m
Taris: 219 kub. m
UZstatytas plotas: 74.00 kv. m
Koordinaté X: 6239372
Koordinaté Y: 430712



Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Tdaris:
UZstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.9.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky $alinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdaris:
Uzstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verte:
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.10.
Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:

20300 Eur
10 %
18300 Eur

2024-07-09

3660 Eur
Atkuriamoji verté
2024-07-09
2019-06-14

Pastatas - PrieSgaisriné siurbliné su vandens rezervuaru
4400-5119-2051
Kita

TH1/g

2018

2020
Neypatingasis
100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Metalas su karkasu
Bitumas

1

226.40 kv. m
7151 kub. m
992.00 kv. m
6238887.54
430823.96
901000 Eur
1%

892000 Eur

2021-10-05
892000 Eur
Atkuriamoji verté
2021-10-05
2020-02-10

Pastatas - Kontrolés postas
4400-5119-2208

Kita

8H1/g

2018

2020

| grupés nesudétingasis
100 %

Vietiné Sildymo sistema
Vietinis vandentiekis
Vietinis nuoteky Salinimas
Néra

Daugiasluoksnés plokstés
Néra

1

49.64 kv. m

35.75 kv. m

196 kub. m

59.00 kv. m

6238691.21

430902.64

42300 Eur

2%

41500 Eur

2021-10-05
41500 Eur
Atkuriamoji verté
2021-10-05
2020-02-10

Pastatas - Gamybos ir sandéliavimo paskirties pastatas su
administracinémis - buitinémis patalpomis

Stoginés St.1 plotas - 288 kv.m, stoginés St.2 plotas - 288 kv.m

4400-5460-1915



Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 9P1/g
Statybos pradZios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietiné $ildymo sistema
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Vietinis nuoteky sSalinimas
Dujos: Néra
Sienos: Daugiasluoksnés plokstés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 55791.50 kv. m
Pagrindinis plotas: 49351.42 kv. m
Taris: 461754 kub. m
UZstatytas plotas: 53047.00 kv. m
Koordinaté X: 6239132
Koordinaté Y: 430836
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 34632000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 34632000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-12-02
Vidutiné rinkos verté: 3809000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-02
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasé: A+
Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 21.36 kWh/m2/m.

2.11. Pastatas - Drozlés gamybos pastato priestatas
Unikalus daikto numeris: 4400-6145-9770
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 10P1/g
Statybos pradzios metai: 2022
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietiné Sildymo sistema
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Vietinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Daugiasluoksnés plokstés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 198.82 kv. m
Pagrindinis plotas: 166.59 kv. m
Tdris: 1559 kub. m
Uzstatytas plotas: 208.00 kv. m
Koordinaté X: 6238851.65
Koordinaté Y: 430768.11
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 233000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji verté: 228000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-06-28
Vidutiné rinkos verté: 43300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-06-28
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-06-28

2.12. Pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-5193-0712
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Biklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-06-20
2.13. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2251
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: b



Statybos pradZios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 60.48 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 3550 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 25 %
Atkuriamoji verté: 2660 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-09
Vidutiné rinkos verté: 213 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-09
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-06-14

2.14. Kiti inZineriniai statiniai - Tvora
Apradymas / pastabos: (su 802 vnt. stulpeliais)
Unikalus daikto numeris: 4400-5906-6789
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: T
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 2.00 m
ligis: 2097.16 m
Medziaga: Metalas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 193000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 193000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-06-08
Vidutiné rinkos verté: 193000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-06-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-06-08

Kiti inzineriniai statiniai - Stoginé (Siluma generuojantys
2.15. jrengimai)
Unikalus daikto numeris: 4400-5971-1189
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: s4
Statybos pradzios metai: 2022
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 10.91 m
Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 161.75 kv. m
Medziaga: Metalas su karkasu
Koordinaté X: 6238796.98
Koordinaté Y: 430814.02
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 45000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 43200 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-04-18
Vidutiné rinkos verté: 43200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-04-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-10-05

Kiti inzineriniai statiniai - Stoginé (medienos drozlés zaliavos
2.16. judancios grindys)
Unikalus daikto numeris: 4400-5971-1201
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: s5
Statybos pradzios metai: 2022
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 7.95 m
Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 171.22 kv. m



Medziaga:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.17.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Aukstis:
Kiekis:
Plotas:
Medziaga:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.18.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Aukstis:
Kiekis:
Plotas:
Medziaga:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Metalas su karkasu
6238787.74
430784.42

45300 Eur

2%

44400 Eur

2023-11-08

44400 Eur
Atkuriamoji verté
2023-11-08
2022-10-05

Kiti inzineriniai statiniai - Stoginé (medienos dulkiy gamybos
zaliavos judancios grindys)
4400-5971-1212

Kiti inZineriniai statiniai

s6

2022

2022

Il grupés nesudétingasis
100 %

6.22 m

1 vnt.

91.24 kv. m

Metalas su karkasu
6238838.75

430817.98

25400 Eur

4%

24400 Eur

2024-04-18

24400 Eur
Atkuriamoji verté
2024-04-18
2022-10-05

Kiti inzineriniai statiniai - Stoginé (medienos dulkiy gamybos
irenginiai)
4400-5971-1223

Kiti inzineriniai statiniai
s7

2022

2022

Il grupés nesudétingasis
100 %

6.96 m

1 vnt.

76.10 kv. m

Metalas su karkasu
6238826.34

430821.93

21200 Eur

4%

20300 Eur

2024-04-18
20300 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo btdas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.19.
Apradymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:

2024-04-18

2022-10-05

Kiti inzineriniai statiniai - AikStelé
Nr. 12

4400-5119-1932

Kiti inzineriniai statiniai
1b

2018

2020

Neypatingasis

100 %

Plotas: 21820.44 kv. m

Danga:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):

Betonas
1869000 Eur



Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoiji verté: 1776000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 1776000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.20. Kiti inzineriniai statiniai - Skiedros ir pjuveny priémimas
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2038
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 1k
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 18.87 m
Plotas: 1292.81 kv. m
Taris: 0 kub. m
Medziaga: Gelzbetonis
Koordinaté X: 6238794
Koordinaté Y: 430756
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 294000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 282000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 282000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.21. Kiti inzineriniai statiniai - Drozliy rasiavimo stoginé
Unikalus daikto numeris: 4400-5395-6520
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 1s
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 18.67 m
Plotas: 1215.64 kv. m
Medziaga: Gelzbetonis
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 166000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji verté: 163000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 163000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.22. Kiti inzineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-5404-3000
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 1t
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 347.55 m
Medziaga: Metalas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 49200 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %
Atkuriamoiji verté: 44200 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 44200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-07-27

2.23. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé



ApraSymas / pastabos: Nr. 09
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1921
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 2b
Statybos pradZios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 14101.68 kv. m
Danga: Betonas
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 1208000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 1148000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 1148000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.24. Kiti inzineriniai statiniai - Atraminé siena
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2195
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 2k
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Rekonstravimo pradzios metai: 2022
Rekonstravimo pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 4.20 m
ligis: 60.31 m
Plotas: 30.00 kv. m
Medziaga: Monolitinis betonas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 79100 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji verté: 71200 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-12-22
Vidutiné rinkos verté: 71200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-12-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-10-24

2.25. Kiti inzineriniai statiniai - Kuro stoginé
Unikalus daikto numeris: 4400-5396-1607
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 2s
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 10.11 m
Plotas: 1971.23 kv. m
Medziaga: Gelzbetonis
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 628000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 603000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-12-22
Vidutiné rinkos verté: 603000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-12-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-01-21

2.26. Kiti inZineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2173
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 2t
Statybos pradZios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1160.99 m
Medziaga: Metalas



Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 164000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji verté: 148000 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 148000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-07-27

2.27. Kiti inzineriniai statiniai - Stoginé su svarstyklémis
Unikalus daikto numeris: 4400-5396-1618
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 3k
Statybos pradZios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 339.12 kv. m
Medziaga: Metalas su karkasu
Danga: Betonas
Koordinaté X: 6238687
Koordinaté Y: 430905
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 46400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji verté: 45400 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 45400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.28. Kiti inzineriniai statiniai - Stoginé
Aprasymas / pastabos: Nr. 06
Unikalus daikto numeris: 4400-5404-2990
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 3s
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 3.88 m
Plotas: 69.39 kv. m
Medziaga: Metalas su karkasu
Danga: Betonas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 15800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji verté: 15500 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 928 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.29. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1904
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 4b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Rekonstravimo pradzios metai: 2022
Rekonstravimo pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 5644.78 kv. m
Danga: Betonas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 617000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 15 %
Atkuriamoji verté: 524000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-11-08
Vidutiné rinkos verté: 524000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté



Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-11-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-10-24
2.30. Kiti inZineriniai statiniai - AikStelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1898
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 5b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Rekonstravimo pradzios metai: 2023
Rekonstravimo pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 3955.03 kv. m
Danga: Betonas
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 318000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 15 %
Atkuriamoji verté: 270000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-12-20
Vidutiné rinkos verté: 270000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-12-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-12-20
2.31. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1887
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 6b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 5147.87 kv. m
Danga: Betonas
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 441000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 419000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 419000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.32. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé
ApraSymas / pastabos: Nr. 23
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1954
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 7b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 1881.08 kv. m
Danga: Betonas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 161000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 153000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 153000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.33. Kiti inzineriniai statiniai - Krovos kiemas
AprasSymas / pastabos: Nr. 28
Unikalus daikto numeris: 4400-5396-9994
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 8b
Statybos pradZios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %



Plotas: 4829.76 kv. m
Danga: Betonas
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 414000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 393000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 393000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.34. Kiti inZineriniai statiniai - Aikstelé
Apradymas / pastabos: Nr. 25
Unikalus daikto numeris: 4400-5397-0006
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 9b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 5862.92 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 473000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji verté: 425000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 425000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.35. Kiti inzineriniai statiniai - Pésciyjy takai
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1998
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 10b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 3695.88 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 238000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 226000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 226000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.36. Kiti inzineriniai statiniai - Pésciyjy takas
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1943
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 11b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 458.61 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 22700 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 21500 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 21500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.37. Kiti inzineriniai statiniai - Privaziavimai
Unikalus daikto numeris: 4400-5137-1852



Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 12b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 1821.73 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 128000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 121000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 121000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.38. Kiti inZineriniai statiniai - Privaziavimai
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1987
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 13b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 9142.30 kv. m
Danga: Betonas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 642000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 610000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 610000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.39. Kiti inzineriniai statiniai - Privaziavimai
Unikalus daikto numeris: 4400-5137-1874
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 14b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 6539.76 kv. m
Danga: Betonas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 459000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 436000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 436000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10
2.40. Kiti inzineriniai statiniai - Privazaivimai su pés¢iyjy takais
Unikalus daikto numeris: 4400-5137-1863
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 15b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 7770.80 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 730452 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji verté: 584000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 584000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22



Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.41. Kiti inzineriniai statiniai - Privaziavimai
Unikalus daikto numeris: 4400-5398-9676
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 16b
Statybos pradZios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 5237.24 kv. m
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 496000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji verté: 397000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 397000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.42. Kiti inzineriniai statiniai - Privaziavimai
Unikalus daikto numeris: 4400-5398-9654
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 17b
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 2764.36 kv. m
Danga: Betonas
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 194000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 184000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 184000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.43. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Danga:

Nr. 8

4400-5119-2219

Kiti inZineriniai statiniai
18b

2018

2020

Neypatingasis

100 %

16132.07 kv. m

Betonas

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1382000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoiji verté: 1313000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05

Vidutiné rinkos verté: 1313000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.44. Kiti inzineriniai statiniai - Privaziavimas
ApraSymas / pastabos: Néra numatytos betono dangos, statinio baigtumas - 60%.
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2151
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 19b
Baklé: Nebaigtas statyti
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 60 %
Plotas: 3202.94 kv. m
Danga: Skalda
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 92500 Eur



Fizinio nusidévéjimo procentas: 40 %

Atkuriamoiji verté: 55500 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 55500 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-07-27

2.45. Kiti inzineriniai statiniai - Sunkiojo transporto aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5745-1266
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 20b
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 6080.75 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 381000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verte: 381000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-12-02
Vidutiné rinkos verté: 381000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-02
2.46. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5792-1176
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 21b
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 136.04 kv. m
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 11400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 15 %
Atkuriamoji verté: 9690 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 9690 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-02

2.47. Kiti inzineriniai statiniai - Sunkiojo transporto aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5792-1187
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 22b
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 77.94 m
Plotas: 2055.04 kv. m
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 164000 Eur
Atkuriamoji verté: 164000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-12-02
Vidutiné rinkos verté: 164000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-02
2.48. Kiti inzineriniai statiniai - Pésciyjy takas
Unikalus daikto numeris: 4400-5792-1198
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 23b
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 377.20 kv. m



Danga: Bazalto trinkelés
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 25500 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 15 %
Atkuriamoji verté: 21700 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 21700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-02
2.49. Kiti inzineriniai statiniai - Privaziavimas
Unikalus daikto numeris: 4400-5792-1202
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 24b
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 727.98 kv. m
Danga: Betonas
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 59300 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 15 %
Atkuriamoji verté: 50400 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 50400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-02

2.50. Kiti inzineriniai statiniai - Automobiliy stovéjimo aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5906-6792
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 25b
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 14783.22 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1296000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 1296000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-06-08
Vidutiné rinkos verté: 1296000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-06-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-06-08
2.51. Kiti inzineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6272-7368
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: -
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-12-13

2.52. Kiti inzineriniai statiniai - Naftos produkty gaudyklé
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2184
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Biklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-02
2.53. Kiti inzineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6124-4631
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Baklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-05-19
2.54. Kiti inzineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6124-4675
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Biklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas



Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-05-19
2.55. Kiti inzineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6271-7928
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-12-12
2.56. Kiti inzineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6275-9984
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-12-18
2.57. Kiti inzineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6275-9995
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-12-18
2.58. Kiti inzineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6276-0007
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-12-18
2.59. Kiti inzineriniai statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-6276-0018
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-12-18
2.60. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-6045-5032
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 26b
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-5119-1910
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 5674.80 kv. m
Danga: Betonas
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 650000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji verté: 520000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-02-01
Vidutiné rinkos verté: 520000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-02-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-01-20
2.61. Kiti inzineriniai statiniai - Aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-6045-5043
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 27b
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kiimé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-5119-1910
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 27688.32 kv. m
Medziaga: Betonas
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 3024000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 15 %
Atkuriamoiji verté: 2571000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-01-20
Vidutiné rinkos verté: 2571000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-01-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-01-20



2.62. Kelias - Vidaus kelias Nr.1
Unikalus daikto numeris: 4400-5891-1685
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1-9
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.233 km
Kelio reikSmé: Vietinés
Kelio kategorija: lllv
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 71300 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 71300 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-06-08
Vidutiné rinkos verté: 71300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-06-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-06-08

2.63. Kelias - Vidaus kelias Nr.2
Unikalus daikto numeris: 4400-5891-1710
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1k;2k
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.831 km
Kelio reikSmé: Vietinés
Kelio kategorija: lllv
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 255000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 255000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-06-08
Vidutiné rinkos verté: 255000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-06-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-06-08

2.64. Kelias (gatvé) - Dviraéiy-pésciujy takas
Unikalus daikto numeris: 4400-5891-1841
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: k
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.505 km
Plotas: 1260.16 kv. m
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: F
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 48500 Eur
Atkuriamoji verté: 48500 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-06-08
Vidutiné rinkos verté: 48500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo btdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-06-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-06-08

2.65. Kelias (gatvé) - Dviraciy-pésciujy takas
Unikalus daikto numeris: 4400-5908-2838
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 3K
Statybos pradZios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.134 km
Plotas: 341.08 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi



Gatvés kategorija: F

Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 13100 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 13100 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-06-08
Vidutiné rinkos verté: 13100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-06-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-06-08

2.66. Gelezinkelis - Gelezinkelio kelias Nr.11
ApraSymas / pastabos: Gelezinkelio ilgis - 0.30685 km
Unikalus daikto numeris: 4400-5398-4957
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gelezinkeliy
Zyméjimas plane: 1g
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.3069 km
Gelezinkelio reikSmé: Privaziuojamasis
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 204000 Eur
Atkuriamoji verté: 197000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 197000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.67. Gelezinkelis - Gelezinkelio kelias Nr. 13
Aprasymas / pastabos: Gelezinkelio ilgis - 0.640936 km
Unikalus daikto numeris: 4400-5398-4968
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gelezinkeliy
Zyméjimas plane: 2g
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.6409 km
Gelezinkelio reikSmé: Privaziuojamasis
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 419000 Eur
Atkuriamoji verté: 402000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 402000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.68. Gelezinkelis - Gelezinkelio kelias Nr.15
Unikalus daikto numeris: 4400-5398-4992
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gelezinkeliy
Zyméjimas plane: 3g
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.2943 km
Gelezinkelio reikSmé: Privaziuojamasis
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 194000 Eur
Atkuriamoji verté: 186000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 186000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.69. Gelezinkelis - Gelezinkelio kelias Nr.14
AprasSymas / pastabos: Gelezinkelio ilgis - 0.58527 km
Unikalus daikto numeris: 4400-5398-4980
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gelezinkeliy
Zyméjimas plane: 4g



Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.5852 km
Gelezinkelio reikSmé: Privaziuojamasis
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 360000 Eur
Atkuriamoji verté: 346000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 346000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.70. Dujy tinklai - Dujotiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2073
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Dujy tinkly
Biklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-02

2.71. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5308-6016
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 1V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 372.27 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 45800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 45800 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2019-09-06
Vidutiné rinkos verté: 45800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bddas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-06

2.72. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5308-6038
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 2V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 118.65 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 11800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 11800 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2019-09-06
Vidutiné rinkos verté: 11800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-06

2.73. Vandentiekio tinklai - Artezinis grezinys Nr. 70657
Unikalus daikto numeris: 4400-5308-6064
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 3V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 105 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Koordinaté X: 6239527.26



Koordinaté Y: 430793.36
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 15000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 15000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2019-09-06
Vidutiné rinkos verté: 15000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-06

2.74. Vandentiekio tinklai - Artezinis grezinys Nr. 68221
Unikalus daikto numeris: 4400-5308-6070
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 4V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 102 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Koordinaté X: 6239479.48
Koordinaté Y: 430780.18
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 14600 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 14600 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2019-09-06
Vidutiné rinkos verté: 14600 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bddas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-06

2.75. Vandentiekio tinklai - Artezinis grezinys Nr. 70655
Unikalus daikto numeris: 4400-5308-6081
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 5V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 104 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Koordinaté X: 6239415.02
Koordinaté Y: 430797.49
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 14900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 14900 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2019-09-06
Vidutiné rinkos verté: 14900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-06

2.76. Vandentiekio tinklai - Artezinis grezinys Nr. 70656
Unikalus daikto numeris: 4400-5308-6049
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 6V
Statybos pradZios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 105 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Koordinaté X: 6239458.59
Koordinaté Y: 430722.32
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 15000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 15000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2019-09-06
Vidutiné rinkos verté: 15000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-06



Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-06

2.77. Vandentiekio tinklai - Geriamo vandens tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2108
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 7V
Statybos pradZios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1543.68 m
Vandentiekio linijos reikSmé: jvadiné
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 243000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertée: 204000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 204000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.78. Vandentiekio tinklai - PrieSgaisrinio vandens tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2084
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 8V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 94.52 m
Vandentiekio linijos reikSmé: Gaisriné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 11700 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji verté: 9380 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 9380 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.79. Vandentiekio tinklai - PrieSgaisrinio vandens tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4275
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 9V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 3427.79 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Gaisriné
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 1121000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji verté: 941000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 941000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.80. Vandentiekio tinklai - Gamybinio vandens tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4286
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 10V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1567.53 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 272000 Eur



Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %

Atkuriamoji verté: 229000 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 229000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.81. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio i$ siurblinés tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4300
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 11V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 496.64 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 263000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji verté: 220000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 220000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.82. Vandentiekio tinklai - PrieSgaisrinio vandens tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4314
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 12V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 168.60 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Gaisriné
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 40900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji verté: 34300 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 34300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.83. Vandentiekio tinklai - PrieSgaisrinio vandens tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4320
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 13V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 21.15 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Gaisriné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 6230 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji verté: 5240 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 5240 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.84. Vandentiekio tinklai - PrieSgaisrinio vandens tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4331
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly



Zyméjimas plane: 14V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 20.77 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Gaisriné
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 6120 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji verté: 5140 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 5140 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.85. Vandentiekio tinklai - Geriamo vandens tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5761-3800
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 16V
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 23.28 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 3280 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 12 %
Atkuriamoji verté: 2890 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 2890 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-11-29

2.86. Vandentiekio tinklai - PrieSgaisrinio vandens tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2095
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Baklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-02

2.87. Silumos tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6280-5810
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Zyméjimas plane: $-1
Buklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-01-03

2.88. Silumos tinklai - Silumos tiekimo trasa
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2119
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Baklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-02

2.89. Silumos tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6124-4642
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Biklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-05-19

2.90. Silumos tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6124-4653
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Baklé: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-05-19

2.91. Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai



Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4375
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zymeéjimas plane: 1D

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai

Statinio kategorija

Baigtumo procentas

ligis.

Nuoteky linijos reikSmé

Nuoteky linijos rasis

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoji verté

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) i
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.92.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis.
Nuoteky linijos reikSmeé:
Nuoteky linijos rasis:

12018

12020

1 grupés nesudétingasis
1100 %

:1075.82 m
:ISvadiné

: Renkamoji

: 77400 Eur
167400 Eur

r

:2024-07-23
167400 Eur

: Atkuriamoji verté
2024-07-23
2020-04-08

Nuoteky Salinimo tinklai - Gamybiniy nuoteky tinklai

4400-5402-6108

Nuoteky Salinimo tinkly
1F

2018

2020

Il grupés nesudétingasis
100 %

163.95m

ISvadiné

Renkamoji

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 8540 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) i
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.93.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:
Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.94.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:
Nuoteky linijos reikSmeé:
Nuoteky linijos rasis:
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

13 %

: 7430 Eur

r

:2024-07-22

: 7430 Eur

: Atkuriamoji verté
2024-07-22
2020-02-10

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai

4400-5119-2126
Nuoteky Salinimo tinkly
1L

2018

2020
Ypatingasis
100 %

446.90 m
ISvadiné
Renkamoji
101000 Eur

13 %

87700 Eur

2024-07-22

87700 Eur
Atkuriamoji verté
2024-07-22
2020-02-10

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai

4400-5446-8505
Nuoteky salinimo tinkly
1L

2019

2020

Il grupés nesudétingasis
100 %

11.93m

ISvadiné

Renkamoji

1160 Eur

3%

1130 Eur



Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 1130 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.95. Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4397
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky Salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 2D
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 5589.34 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 499000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 13 %
Atkuriamoji verté: 435000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 435000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-04-08

2.96. Nuoteky Salinimo tinklai - Gamybiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5402-6098
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 2F
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 4.86 m
Taris: 5 kub. m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 3860 Eur
Atkuriamoji verté: 3130 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 3130 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.97. Nuoteky Salinimo tinklai - Uztersty lietaus nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2130
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 2L
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1931.19 m
Tdris: 118 kub. m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 603000 Eur
Atkuriamoji verté: 513000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 513000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.98. Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5446-8527
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 2L
Statybos pradzios metai: 2019



Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 11.22 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 634 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoji verté: 615 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 615 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.99. Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4402
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 3D
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 590.03 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 73600 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 13 %
Atkuriamoji verté: 64000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 64000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-04-08

2.100. Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5403-9597
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 3F
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 35.65 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 4030 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 13 %
Atkuriamoiji verté: 3510 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 3510 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.101. Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5414-3346
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 3L
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2126.72 m
Nuoteky linijos reik§mé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1169000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 13 %
Atkuriamoji verté: 1018000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 1018000 Eur



Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.102.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:
Nuoteky linijos reikSmeé:
Nuoteky linijos rasis:

Atkuriamoji verté
2024-07-22
2020-02-10

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai

4400-5446-8538

Nuoteky salinimo tinkly
3L

2019

2020

Il grupés nesudétingasis
100 %

10.11m

ISvadiné

Renkamoji

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 648 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoji verté: 628 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.103.
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane
Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas
ligis.
Nuoteky linijos reik§mé
Nuoteky linijos rasis
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verte
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) i
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas.

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.104.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):

Atkuriamoji verté

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) i
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.105.
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane
Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas
ligis:

:2021-10-05

1628 Eur

: Atkuriamoji verté
:2021-10-05
:2020-02-11

Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
:4400-5430-4416
: Nuoteky salinimo tinkly
14D
12018
12020
:1 grupés nesudétingasis
1100 %
:255.90 m
:ISvadiné
: Renkamoji
131900 Eur
113 %
127800 Eur
r
:2024-07-23
127800 Eur
: Atkuriamoji verté
2024-07-23
2020-04-08

Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
4400-5403-9608
Nuoteky Salinimo tinkly
4F

2018

2020

| grupés nesudétingasis
100 %

181.77 m

ISvadiné

Sléginé

19800 Eur

117200 Eur

r

:12024-07-22

117200 Eur

: Atkuriamoji verté
:2024-07-22

:2020-02-10

Nuoteky Salinimo tinklai - Uztersty lietaus nuoteky tinklai
:4400-5119-2162
: Nuoteky Salinimo tinkly
14L
12018
12020
: Ypatingasis
1100 %
:12221.36 m



Tdaris: 250 kub. m
Nuoteky linijos reikSmeé: ISvadiné

Nuoteky linijos rasis: Renkamoji

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 1122000 Eur
Atkuriamoji verte: 975000 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 975000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10

2.106. Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5446-8549
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 4L
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 7.76 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 756 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoji verté: 733 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 733 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bddas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.107. Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4431
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 5D
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 394.92 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 49200 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 13 %
Atkuriamoiji verté: 42800 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 42800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-04-08

2.108. Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-2140
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 5F
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2137.32 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Nuoteky linijos reikSmeé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 464000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 13 %
Atkuriamoji verté: 404000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 404000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-10



2.109. Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5446-8558
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 5L
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 52.32 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 4470 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoji verté: 4340 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05
Vidutiné rinkos verté: 4340 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.110. Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4442
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 6D
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 461.16 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 28100 Eur
Atkuriamoiji verté: 24500 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 24500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-04-08

2.111. Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5745-1222
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky Salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 6F
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 111.21 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 18100 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji verté: 16300 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 16300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo btdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-10-20

2.112. Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5446-8570
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 6L
Statybos pradZios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 14.22 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 1820 Eur



Fizinio nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoji verté: 1770 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-10-05

Vidutiné rinkos verté: 1770 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-10-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11

2.113. Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4464
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 7D
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1790.35 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 162000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 13 %
Atkuriamoji verté: 141000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 141000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-04-08

2.114. Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5119-1976
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 7F
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 33.30 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 3760 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji verté: 3390 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-22
Vidutiné rinkos verté: 3390 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-11-29

2.115. Nuoteky $alinimo tinklai - Svariy lietaus nuoteky tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5745-1188
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 7L
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 658.11 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 223000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 223000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-11-29
Vidutiné rinkos verté: 223000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-11-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-11-29

2.116. Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5430-4475
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly



Zyméjimas plane: 8D
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 42.88 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 1440 Eur
Atkuriamoji verté: 1250 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 1250 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bladas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-04-08

2.117. Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5745-1233
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 8F
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 22.16 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 1770 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 1770 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-11-29
Vidutiné rinkos verté: 1770 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-11-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-11-29

2.118. Nuoteky $alinimo tinklai - Svariy lietaus nuoteky tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5745-1200
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 8L
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 101.77 m
Nuoteky linijos reik§mé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 23900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 23900 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-11-29
Vidutiné rinkos verté: 23900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-11-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-11-29

2.119. Nuoteky salinimo tinklai - Drenazo tinklai

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmeé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data:

4400-5430-4486
Nuoteky salinimo tinkly
9D

2018

2020

| grupés nesudétingasis
100 %

104.28 m

ISvadiné

Renkamoji

8600 Eur

13 %

7480 Eur

2024-07-23



Vidutiné rinkos verté: 7480 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-04-08

2.120. Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5761-3766
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 9F
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 3.30 m
Medziaga: Polipropilenas
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 236 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji verté: 212 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 212 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo blddas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-11-29

2.121. Nuoteky Salinimo tinklai - Valytiny lietaus nuoteky tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5745-1199
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 9L
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 45.13 m
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 9660 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji verté: 8690 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas.

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.122.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

:2024-07-23

18690 Eur

: Atkuriamoji verté
2024-07-23
2021-11-29

Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
4400-5430-4497
Nuoteky Salinimo tinkly
10D

2018

2020

| grupés nesudétingasis
100 %

74.70 m

ISvadiné

Renkamoji

19310 Eur

13 %

18100 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 8100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-04-08

2.123. Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5761-3811
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 10F
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021



Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSme:

Nuoteky linijos rasis:

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verte:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.124.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:
Nuoteky linijos reikSmeé:
Nuoteky linijos rasis:
Atkirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.125.
Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSme:

Nuoteky linijos rasis:

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.126.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSme:
Nuoteky linijos rasis:

Atkirimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verte

| grupés nesudétingasis
100 %

317 m
Polivinilchloridas
ISvadiné

Renkamoji

227 Eur

10 %

204 Eur

2024-07-23

204 Eur
Atkuriamoji verté
2024-07-23
2021-11-29

Nuoteky $alinimo tinklai - Svariy lietaus nuoteky tinklas
4400-5119-2240
Nuoteky Salinimo tinkly
10L

2020

2021

Neypatingasis

100 %

144.93 m

ISvadiné

Renkamoji

63000 Eur

10 %

56600 Eur

2024-07-22

56600 Eur
Atkuriamoji verté
2024-07-22
2021-11-29

Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
4400-5435-9043
Nuoteky Salinimo tinkly
11D

2018

2020

| grupés nesudétingasis
100 %

91.56 m

ISvadiné

Renkamoji

3140 Eur

2740 Eur

:2024-07-23

12740 Eur

: Atkuriamoji verté
2024-07-23
2020-04-08

Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
4400-5761-3822

Nuoteky salinimo tinkly
1F

2020

2021

| grupés nesudétingasis
100 %

3.01m
Polivinilchloridas
ISvadiné

Renkamoji

:152 Eur

0%

1152 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

12021-11-29
:152 Eur



Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.127.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoji verte

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) i
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.128.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoji verté

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) i
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.129.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmeé:
Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Atkarimo sanaudy (statybos vertés) i
atkuriamosios vertés nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.130.
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane
Statybos pradZios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas

: Atkuriamoji verté
2021-11-29
2021-11-29

Nuoteky Salinimo tinklai - Valytiny lietaus nuoteky tinklas
4400-5792-9476
Nuoteky salinimo tinkly
1L

2020

2021

Neypatingasis

100 %

114.34 m

ISvadiné

Renkamoji

131400 Eur

127900 Eur

r

:2024-07-23

127900 Eur

: Atkuriamoji verté
2024-07-23

2021-11-29

Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
4400-5435-9054
Nuoteky salinimo tinkly
12D

2018

2020

| grupés nesudétingasis
100 %

1177.74 m

ISvadiné

Renkamoji

108000 Eur

13%

193700 Eur

.

:12024-07-23

193700 Eur

: Atkuriamoji verté
2024-07-23

2020-04-08

Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
4400-5745-1211
Nuoteky Salinimo tinkly
12F

2020

2021

| grupés nesudétingasis
100 %

3.31m
Polivinilchloridas
ISvadiné

Renkamoji

1237 Eur

:10 %

1213 Eur

r

:2024-07-23

1213 Eur

: Atkuriamoji verté
:2024-07-23

:2021-11-29

Nuoteky $alinimo tinklai - Svariy lietaus nuoteky tinklas
:4400-5793-2015
: Nuoteky salinimo tinkly
1121
12020
12021
: Il grupés nesudétingasis
:100 %



ligis: 4.27 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 352 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji verté: 317 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-07-23
Vidutiné rinkos verté: 317 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-11-29

2.131. Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Unikalus d