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GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS 

UAB „VMG LIGNUM SYSTEMS“, įmonės kodas: 
305683072 
Adresas: V. Gerulaičio g. 10, 08200, Vilnius 
Tel. / el. p.: + 370 46 469 588 / El. p.: info@vmg.eu 

AKMENĖS LEZ (ADRESAS – AKMENĖS R. SAV., NAUJOSIOS 
AKMENĖS KAIMIŠKOJI SEN., MENČIŲ K., RYTO G. 8, SKLYPO 
UNIKALUS NUMERIS 4400-3060-7799) INFRASTRUKTŪROS 
(AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS) ĮRENGIMAS 

A 1082 SPV R. MOSTEIKYTĖ  KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIŲ 
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS), AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., 
RYTO G. 8, STATYBOS PROJEKTAS 

 

 PROJEKTUOTOJAS 

UAB „Voltas“, įmonės kodas: 140587745 
 Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj. 
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 Dokumento pavadinimas  Laida 

14454 SPDV V. NORBUTAS  PROJEKTO DALIES  
DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  Dokumento žymuo Lapas Lapų 

UAB „AKMENĖS LAISVOJI EKONOMINĖ ZONA“ LIS-009-220329-0-TP-E-PSŽ 1 3 

 

PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai 
Puslapio 

Nr. 

1.  LIS-009-220329-0-TP-E 0 Titulinis lapas 1  

2.    Projekto sudėties žiniaraštis 1  

3.  LIS-009-220329-0-TP-E-PSŽ 0 Projekto dalies dokumentų žiniaraštis 3  

4.  LIS-009-220329-0-TP-E-R 0 Pagrindiniai rodikliai  

5.  LIS-009-220329-0-TP-E-AR 0 Aiškinamasis raštas 5  

6.  LIS-009-220329-0-TP -E-TS 0 

Techninės specifikacijos 

Normatyviniai dokumentai. 

Bendrieji reikalavimai statybvietei 

17  

7.  LIS-009-220329-0-TP-E-SŽ  Sąnaudų kiekių žiniaraštis 5  

8.    Brėžiniai 12  

9.    Pridedami dokumentai   
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LIS-009-220329-0-TP-E-PSŽ 
 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

BRĖŽINIAI  

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai 

Puslapio 

Nr. 

 

1. LIS-009-220329-0-TP-E-B1 0 
Sklypo planas M1:500 su elektros ir teritorijos apšvietimo 
tinklais 

1 
 

2. LIS-009-220329-0-TP-E-B2 0 
Sklypo planas M1:500 su teritorijos apšvietimo ir 
dekoratyvinio apšvietimo tinklais 

1 
 

3. LIS-009-220329-0-TP-E-B3 0 
Sklypo planas M1:500 su elektromobilių krovimo stotelių 

prijungimo tinklais 
1 

 

4. LIS-009-220329-0-TP-E-B4 0 Sklypo planas M1:500 su elektros prijungimo tinklais 1  

 

5. LIS-009-220329-0-TP-E-B5 0 Elektros tinklų skaičiuojamoji schema 1  

6. LIS-009-220329-0-TP-E-B6 0 
JS-1 skydo principinė schema  
Elektromobilių krovimo stotelių prijungimo schema (A1.1) 

1 
 

7. LIS-009-220329-0-TP-E-B74 0 
JS-2 skydo principinė schema.  
Elektromobilių krovimo stotelių prijungimo schema (A1.2) 

1 
 

8. LIS-009-220329-0-TP-E-B8 0 JS-3 skydo principinė schema 1  

9. LIS-009-220329-0-TP-E-B9 0 JS-4 skydo principinė schema 1  

10. LIS-009-220329-0-TP-E-B10 0 Kištukinio lizdų skydelio tipinė principinė schema 1  

11. LIS-009-220329-0-TP-E-B11 0 JS-3 skydas. Valdymo sistemų principinė schema 1  

12. LIS-009-220329-0-TP-E-B12 0 Elektromobilių krovimo stotelių ryšių/valdymo schema 1  
  



 

 

 

 

LIS-009-220329-0-TP-E-PSŽ 
 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI  

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai 

Puslap. 

Nr. 

1.   Kvalifikacijos atestatų kopijos 2  

2.   Nuosavybės dokumentai    

3.   
Techninės sąlygos  
Akmenės LEZ Nr. AKLEZ/24OUT-00027 

1  

4.   Projektavimo užduotis  3  

5.   Apšviestumo ataskaita. Šviestuvų išdėstymas 13  

6.   Užsakovo pagrindinių techninių sprendimų pritarimas 1  

7.   Projekto dalių tarpusavio susiderinimo dokumentas 1  

 
 



0 2024-10 Statybos leidimui gauti 
Laida Data Keitimų priežastis 
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PATV. 
DOK. 
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GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS 

UAB „VMG LIGNUM SYSTEMS“, įmonės kodas: 
305683072 
Adresas: V. Gerulaičio g. 10, 08200, Vilnius 
Tel. / el. p.: + 370 46 469 588 / El. p.: info@vmg.eu 

AKMENĖS LEZ (ADRESAS – AKMENĖS R. SAV., NAUJOSIOS 
AKMENĖS KAIMIŠKOJI SEN., MENČIŲ K., RYTO G. 8, SKLYPO 
UNIKALUS NUMERIS 4400-3060-7799) INFRASTRUKTŪROS 
(AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS) ĮRENGIMAS 

A 1082 SPV R. MOSTEIKYTĖ  KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIŲ 
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS), AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., 
RYTO G. 8, STATYBOS PROJEKTAS 

 

 PROJEKTUOTOJAS 

UAB „Voltas“, įmonės kodas: 140587745 
 Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj. 
Tel. / el. p.: 8-686 88074 / info@voltas.lt 
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14454 SPDV V. NORBUTAS  
PAGRINDINIAI RODIKLIAI 0 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  Dokumento žymuo Lapas Lapų 

UAB „AKMENĖS LAISVOJI EKONOMINĖ ZONA“ LIS-009-220329-0-TP-E-R 1 2 

 

PAGRINDINIAI RODIKLIAI 
 

- techninės sąlygos Akmenės LEZ Nr. AKLEZ/24OUT-00027; 
- elektros tinklo įtampa – ~0,4kV/0,23kV 50Hz; 
- elektros leistinoji naudoti galia – 600kW (du įvadai po 300kW); 
- elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija - III (trečia); 
- elektros energijos tiekimas – iš esamos Abonentinės transformatorinės TR-9 0,4kV skirstyklos rezervinių vietų. 
- kontrolinė elektros energijos apskaita – esamoje Abonentinėje transformatorinėje TR-9 0,4kV skirstykloje naujų elektros kabelinių 
linijų prijungimo grupėse.  
 

I statybos etapas 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

1. INŽINERINIAI TINKLAI 

1.1  Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:* 

- 0,4kV elektros kabeliai km 3,338  

1.2 Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 1 Į abi puses 

1.3  Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

- 0,4kV elektros kabeliai vnt.; mm2  4vnt.; 4x240mm² Al 
2vnt.; 4x50mm² Al 
1vnt.; 5x4mm² Cu 
4vnt.; 4x25mm² Al 
8vnt.; 4x50mm² Al 
4vnt.; 4x16mm² Al 

 
 

2. KITI STATINIAI 

2.1 gatvių apšvietimo šviestuvas LED 78W, vienkryptis kompl. 35  

2.2 Cinkuota metalinė atrama H-9m su  dvišake gembe 
 H-1,0/L-1.5, montuojama ant pamato su apsaugine guma  

kompl. 16 
 

2.3 Cinkuota metalinė atrama H-9m su  vienšake gembe  
H-1,0/L-1.5, montuojama ant pamato su apsaugine guma  

kompl. 3 
 

2.3 Elektros jėgos spinta kompl. 4  

2.4 Elektromobilių įkrovimo stotelė kompl. 42  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
 
 



 

 

 

 
252-21-36706-TP-SP-E-PSŽ 

 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

II statybos etapas 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

2. KITI STATINIAI 

2.4 Elektromobilių įkrovimo stotelė kompl. 22  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  Dokumento žymuo Lapas Lapų 

UAB „AKMENĖS LAISVOJI EKONOMINĖ ZONA“ LIS-009-220329-0-TP-E-AR 1 5 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

 
PROJEKTO LAIDŲ ETAPIŠKUMAS: 

 
LAIDA 0 - Projekto  parengtas pagal pirminę projektavimo užduotį statybos leidimui gauti.  

 

PRIVALOMIEJI PROJEKTO DOKUMENTAI: 
1.1 topografinis planas;  
1.2 sklypo plano sprendiniai; 
1.3 žemės nuosavybės dokumentai; 
1.4 statinio architektūriniais planais. 

 
PAGRINDINIAI RODIKLIAI: 

- techninės sąlygos Akmenės LEZ Nr. AKLEZ/24OUT-00027; 
- elektros tinklo įtampa – ~0,4kV/0,23kV 50Hz; 
- elektros leistinoji naudoti galia – 600kW (du įvadai po 300kW); 
- elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija - III (trečia); 
- elektros energijos tiekimas – iš esamos Abonentinės transformatorinės TR-9 0,4kV skirstyklos rezervinių vietų; 
- kontrolinė elektros energijos apskaita – esamoje Abonentinėje transformatorinėje TR-9 0,4kV skirstykloje naujų elektros 

kabelinių linijų prijungimo grupėse.  
 

ESAMA PADĖTIS  
Planuojamoje teritorijoje esamų Abonentinių apšvietimo tinklų nėra, Greta sklypo ribos vakarinėje pusėje yra esamos 

vidutinės įtampos elektros kabelinės linijos, iki sklypo iš esamos TP-9 per gatvę pakloti rezerviniai apsauginiai vamzdžiai. 
 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

BENDROJI DALIS 
 

Elektrotechnikos projekto dalį sudaro: 
- įvadinių elektros tinklų, teritorijos ir dekoratyvinio apšvietimo, elektromobilių krovimo stotelių užmaitinimo ir kitų naujai 

projektuojamo inžinerinių tinklų ir sistemų  prijungimo sprendiniai; 
- techninės specifikacijos; 
- parengtos elektros pagrindinės schemos; 
- pateikti įrenginių, medžiagų ir gaminių sąnaudų žiniaraščiai. 

 



 

 

 

 

LIS-009-220329-0-TP-E-AR 
 

Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

Projektiniai darbai vykdomi dviem etapais:  
 
-pirmu etapu: 

a) paklojamos visos elektros ir valdymo  kabelinės linijos, paklojami rezerviniai vamzdžiai; 
b)  įrengiamas teritorijos ir dekoratyvinis apšvietimas; 
c) sumontuojamos elektros spintos;  
d) įrengiamas 21 vnt. stovas su dviem elektromobilių krovimo stotelėmis (viso 42 elektromobilių krovimo stotelių  kompl.); 

 
-antru etapu: 

a) įrengiamas 11 vnt. stovas su dviem elektromobilių krovimo stotelėmis (viso 22 elektromobilių krovimo stotelių  kompl.). 
 

 
PROJEKTUOJAMŲ DARBŲ APRAŠYMAS 

Projekte spendžiamas planuojamoje teritorijoje naujai įrengiamos parkavimo aikštelės teritorijos apšvietimas, 
dekoratyvinis medžių ir suoliukų apšvietimas, elektromobilių stotelių užmaitinimas, pilono, kitų inžinerinių tinklų elektros 
užmaitinimas. 
 
I STATYBOS ETAPAS 
 
ELEKTROS  ĮVADINIAI TINKLAI 

Elektros energijos tiekimas, vadovaujantis techninėmis sąlygomis, numatomas iš esamos Abonentinės 
transformatorinės TR-9 0,4kV skirstyklos rezervinių vietų. Esamoje TR-9 0,4kV skirstyklos rezervinėse vietose montuojami nauji 
įvadiniai automatiniai jungikliai, su „Micrologic“ apsaugos įtaisu, elektros energijos nuskaitymo galimybe. 

 Nuo įvadinių automatinių jungiklių iki planuojamoje teritorijoje naujai įrengiamų įvadinių paskirstymo elektros spintų JS-
1 ir JS-2 žemėje apsauginiuose vamzdžiuose klojamos dvi atskiros suporintos įvadinės elektros kabelinės linijos, išpildomos 
elektros kabeliais aliuminio gyslomis. Naujos kabelinės linijos per pravažiavimo kelią iki TP-9 0,4kV skirstyklos klojamos 
esamuose apsauginiuose vamzdžiuose.  

 
ELEKTROS  TINKLŲ PASKIRSYMAS PLANUOJAMOJE TRITORIJOJE 

Nuo planuojamoje teritorijoje naujai įrengiamų įvadinių paskirstymo elektros spintų JS-1 ir JS-2 užmaitinami: 
- teritorijos apšvietimas –apšvietimo atramos 9,0m su 78W LED šviestuvais; 
- dekoratyvinis pašvietimas ties medžiais ir suoliukais, 
- reklaminis pilonas; 
- ant teritorijos apšvietimo atramų montuojami kištukinių lizdų skydeliai bei ryšių tinklų skydai VSS-x; 
- jėgos skydai JS-3 ir JS-4, numatyti didesnės galios elektros imtuvų prijungimui; 
- elektromobilių krovimo stotelės; 
- kitų naujai projektuojamų inžinerinių tinklų technologinė įranga. 
 

ELEKTROS  KONTROLINĖ APSKAITA 
Esamoje transformatorinėje TP-9 0,4kV skirstykloje rezervinėse grupėse projektuojami  įvadiniai automatiniai jungikliai 

yra su elektros energijos apskaitos moduliu. Naujų prijunginių suvartota elektros energija nuskaitoma bei perduodama esamą į 
TP-9 transformatorinės apskaitų,  duomenų surinkimo ir perdavimo sistemą. 

 
DEKORATYVINIS MEDŽIŲ IR SUOLIUKŲ APŠVIETIMAS 

Planuojamoje teritorijoje naujai įrengiamų suoliukų ir sodinamų medžių dekoratyviniam LED pašvietimui numatoma 
pakloti nuo elektros spintų JS-1 ir JS-2 po dvi atskiras apšvietimo kabelines linijas, išpildomas elektros kabeliais varinėmis 
gyslomis apsauginiuose vamzdžiuose visame ilgyje. Kabelinių linijų atsišakojimai link medžių ar suoliukų išpildomi hermetinėse 
dėžutese su geliniu užpildu. Suoliuko šviestuvo apsaugai nuo trumpųjų jungimų ir maitinimo bloko įrengimui, atskirai kiekviename 
suoliuke vidinėje  pusėje (tikslinama darbo projekto metu) numatoma įrengti skirstomąsias dėžutes su automatinių jungikliu,  LED 
šviestuvo maitinimo bloku. 



 

 

 

 

LIS-009-220329-0-TP-E-AR 
 

Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

 
TERITORIJOS APŠVIETIMAS PARKAVIMO AIKŠTELĖJE IR ĮVAŽIAVIMUOSE Į TERITORIJĄ 

Teritorijos apšvietimui planuojamoje parkavimo aikštelėje montuojamos H-9m (aukštis iki šviestuvo) cinkuotos atramos 
su „T“ formos gembe, ant šių atramų montuojama po 2 LED šviestuvus 78W. Ant keletos atramų montuojami kištukinių lizdų 
blokai – skydeliai su kištukiniais lizdais, užmaitinamais nuo JS-1 ar JS-2 skydų, paklojant elektros kabelines linijas aliuminio 
gyslomis: TA-1-x linija užmaitinama nuo JS-1 skydo, TA-2-x nuo JS-2 skydo, greta paklojamas d40 apsauginis vamzdis – 
numatoma galimybė įtraukti kabelius šviestuvų valdymo DALI valikliu. 

Prie įvažiavimų į planuojamą teritoriją montuojamos 9m (aukštis iki šviestuvo) cinkuotos atramos su „L“ formos gembe, 
ant šių atramų montuojama po 1 LED šviestuvą 78W. Šios atramos užmaitinamos nuo parkavimo aikštelės šviestuvų, ar JS-2 
skydo. greta paklojamas d40 apsauginis vamzdis – numatoma galimybė įtraukti kabelius šviestuvų valdymo DALI valikliu. 

Atramose sumontuojami apsaugos įtaisai ir laidai iki šviestuvų, išpildoma variniais laidais 5x1,5mm². 
Atramos įžeminamos ne didesne kaip 10 omų varža. 
Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ 9 priedą maksimalus įšalo gylis gali siekti iki 92cm. Atramų pamatų 

įgilinimas, atsižvelgiant į gamintojo TS ir įšalo gylį, priimtas 1.4 m (pamato aukštis ne mažiau kaip 1,5m). 
 

APŠVIETIMO VALDYMAS 
Teritorijos apšvietimo valdymas -  automatinis su astronomine laiko rele ir foto davikliu arba rankinis su jungikliais skydo 

JS-1 ar JS-2 viduje. Greta teritorijos parkavimo aikštelėje klojamų elektros kabelinių linijų, paklojamas d40 apsauginis vamzdis – 
numatoma galimybė įtraukti kabelius šviestuvų valdymo DALI valikliu. 

 
ELEKTROMOBILIŲ KROVIO STOTELIŲ ELEKTROS IR VALDYMO TINKLAI 

Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti elektromobilių krovimo stoteles. Pirmu statybos etapu sumontuojami 21 
elektromobilių stotelių stovas su 2 elektromobilių stotelėmis ant kiekvieno stovo ir kita reikiama komutavimo/ valdymo įranga (viso 
42 elektromobilių krovimo stotelių  kompl.). 
 Elektromobilių krovimo stotelės užmaitinamos nuo elektros jėgos spintos JS-1, paklojant 4 atskiras elektros kabelines 
linijas, išpildomas elektros kabeliais aliuminio gyslomis  ir 4 atskiras valdymo kabelines linijas ir nuo elektros jėgos spintos JS-2, 
paklojant 4 atskiras elektros kabelines linijas, išpildomas elektros kabeliais aliuminio gyslomis  ir 4 atskiras valdymo kabelines 
linijas. Pirmu statybos etapu paklojamos visos reikiamos kabelinės linijos, visiems elektromobilių įkrovimo stotelių stovams 
sumontuojami pamatai . 

Elektromobilių krovimo stotelių galios paskirstymu/ valdymui, naujame JS-1 skyde montuojamas galios balansavimo 
sistemos dinaminis valdiklis (iki 100 stotelių) ir EV tinklo komutatorius (switch) ir JS-2 skyde montuojamas EV tinklo komutatorius 
(switch), tarp skydų JS-1 ir JS-2 komutatorių (switch) paklojamas tinklo kabelis (skirtas kloti lauko sąlygomis), sujungiant į bendrą 
elektromobilių krovimo stotelių galios valdymo sistemą. Galios paskirstymo ribojimai kiekvienai elektros linijai nustatomi galios 
balansavimo sistemos dinaminis valdiklyje programavimo būdu. 

 
KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SISTEMŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ IR VALDYMO SISTEMŲ  

Projektuojamame skyde JS-3 paliekama rezervinė vieta ryšių sistemų įrengimui, iki skydo paklojama nauja optikos linija 
(žr. ryšių dalį). 

Ryšių kabelio įvėrimui iki naujo JS-3 skydo paklojami rezerviniai vamzdžiai nuo naftos gaudyklės ir vandens lygio 
matuoklės įrengimo vietų. 

Naujame JS-3 skyde sumontuojama  lauko vandentiekio dalyje numatyto debitomačio valdiklis, nuo JS-3 skydo 
užmaitinamas debitomatis, paklojamas ryšių tinklo kabelis – sprendiniai tikslinami darbo projekto metu.  

Nuo naujo JS-3 skydo užmaitinama elektrifikuota sklendė, ryšių kabelio įvėrimui iki naujo JS-3 skydo paklojama 
rezervinis vamzdis. 

 
ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMAS. APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ 

Visas projekte numatytų prietaisų ir elektros aparatūros metalines dalis, darbo metu nesančias, bet galinčias atsidurti po 
elektros įtampa būtina įžeminti 
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Projektuojami elektros skydai, elektromobilių krovimo stotelės  ir teritorijos apšvietimo atramos įžeminamos, įžeminimo 
kontūro varža turi būti  ne didesnė kaip 10 omų. 

Apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių turi būti naudojamos apsaugos nuo viršįtampių priemonės. 
Bendra įžeminimo kontūro Įžeminimo varža neturi būti didesne kaip 10Ω. Atliekant darbus vadovautis elektros įrenginių 

įrengimo bendrųjų taisyklių VIII skyriaus reikalavimais. 
 

II STATYBOS ETAPAS 
 

ELEKTROMOBILIŲ KROVIO STOTELIŲ ELEKTROS IR VALDYMO TINKLAI 
 
Antru statybos etapu sumontuojama 11 elektromobilių stotelių stovų su 2 elektromobilių stotelėmis ant kiekvieno stovo 

ir kita reikiama komutavimo/ valdymo įranga (viso 22 elektromobilių krovimo stotelių  kompl.). 
Elektromobilių stotelių stovai montuojami ant pirmu etapų įrengtų pamatų 
Elektromobilių krovimo stotelių galios paskirstymu pirmu statybos etapus JS-1 skyde sumontuotame  galios balansavimo 

sistemos dinaminis valdiklyje atliekami paleidimo derinimo darbai  
 

ESMINĖS PASTABOS 
Elektros tinklo įtampa ~ 400/230V yra pavojinga prisilietus prie įtampą turinčių srovinių dalių. Žmonių apsaugai nuo 

elektros smūgio projektuojami laidininkai su patikima izoliacija, apsaugos ir valdymo prietaisai montuojami uždaruose skyduose.   
Medžiagų, statybos-montavimo darbų kiekiai yra orientaciniai ir gali nesutapti su faktinėmis statybos kiekių reikšmėmis.  
Visas projekte numatytų prietaisų ir elektros aparatūros metalines dalis, darbo metu nesančias, bet galinčias atsidurti po 

elektros įtampa būtina įžeminti. Projekte numatyti prietaisai, įrenginiai,  kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus ir technines sąlygas.  

Visi darbai atliekami prisilaikant galiojančių montavimo ir saugumo technikos taisyklių. Visi sistemos kabeliai ir įranga 
turi būti markiruojami. 

Požeminės kabelinės linijos klojamos apsauginiuose vamzdžiuose. 
Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą 

priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą savo įrangą Užsakovui. 
Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia 

ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 
Techninio projekto sprendimai turi būti tikslinami ir detalizuojami Darbo projekte. 
Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimais ir 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis (ELIĮT). 
 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
 

Lietuvos Respublikos įstatymai 
1.  Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. 
  
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai 
2.  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 

vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38; 
3.  Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127; 
4.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu 

Nr. 1-93; 
5.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100; 
6.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. 

vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28; 
7.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134; 
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8.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 
m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303; 

9.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. 
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309; 

10.  Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 
d. įsakymu Nr. 1-1; 

11.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 
vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22; 

12.  Elektros tinklų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. 
įsakymu Nr. 1-116; 

13.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 
spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211; 

14.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52; 

15.  Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245; 

16.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. 
spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281. 

  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai 
17.  Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo", 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693. 
 
NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS  

Eilės Nr. Bylos žymuo Bylos pavadinimas Naudojama licencijuota programinė įranga 

1.  E Elektrotechnikos 
AutoCAD LT 2025 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
1. Bendroji dalis 

 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, 

išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje.  

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos 
katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir 
Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos 
tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

žema įtampa 400V / 230 V±5%; 
dažnis 50 Hz. 
Visi projekte numatyti elektros linkiai montuojami pagal galiojančių elektros įrenginių įrengimo bendrosios 

taisyklių („EĮĮBТ") reikalavimus. 
 

1.1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS STATYBOS – MONTAVIMO DARBAMS 
 
Statybos – montavimo organizacija (bendrovė), vykdanti elektros tinklų montavimo darbus, privalo turėti licenziją (atestatą) šių 
darbų vykdymui. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus 
pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo 
komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas statinio 
projektas), statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis 
(schemomis, planais). 
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ar privatiems asmenims, kuriems priklauso 
kasimo zonoje esantys tinklai, taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų 
žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 
3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinierinių tinklų bei įrengimų vietas, ne-kilnojamų kultūros vertybių 
teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas, imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 
4. Nepradėti žemės kasimo darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę 
nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 
5. Žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam gele-žinkelio tarnybos atstovui, kuris, 
prireikus privalo iškviesti suinteresuotų geležinkelio padalinių atsto-vus. 
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6. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinierinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis 
saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų , dujotiekio įmonės 
atstovo nurodymus. 
Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių 
važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 
užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.  
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks , koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas 
pagal statinio projekto sprendinius. 
Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
 
1.2 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ŽEMĖS DARBAMS 
 
TS-1.2.1 TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu 
klojant elektros kabelius.  

Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0.5m atstumu nuo tranšėjos briaunos. Iškasta tranšėja 
apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš 10 cm storio smėlio sluoksnio.  

 
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
 piltame grunte iki 1.0 m gylio; 
 priesmėliuose iki 1.25 m gylio; 
 priemolio, molio žemėje iki 1.5 m gylio. 
 
Mechanizuotas tranšėjų kasimas elektros kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 
 vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1.0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 
 klojant kabelius betranšėjiniu būdu – 1.5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
 
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 
 
Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės: 
 kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm; 
 kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm; 
 
Grunto kasimas žiemos metu: 
 purenimas pneumatiniais instrumentais, naudojant kompresorius; 
 grunto atšildymas, kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą;  
 grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3m ir pas-tačius įspėjamuosius ženklus; 
 draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį; 
 galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
 

TS-1.2 KABELIŲ PAKLOJIMAS 
         
Kabelių klojimo gyliai: 
 kontroliniai ir ryšio kabeliai – 0.7 m ; 
 kabeliai ariamoje žemėje – 1.0 m; 
 kabeliai po keliais, gatvėmis – 1.0 m; 
 kabeliai meliuoruotose žemėse- 0.8 m. 
 
Minimalūs horizontalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių ir komunikacijų: 
 tarp iki10 kV įtampos jėgos ir kontrolinių kabelių – 0.1 m; 
 tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama 

 tarp klojamo ir esamo iki 10 kV įtampos kabelio, priklausančio kitai organizacijai – 0.5 m.  
 tarp klojamo kabelio ir esamų vamzdynų užstatytose teritorijose – 0.5 m. 
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Minimalūs vertikalūs atstumai prasilenkiant:  
 tarp klojamo ir esamo iki 10 kV įtampos kabelio –0.5 m; 
 tarp klojamo kabelio ir esamų vamzdynų –0.5 m. 
 
Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. 
Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais filt-rais.Vandenys nuleidžiami į esamus 
griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas smėlio paklotas. 
        Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina : 
 tranšėjos gylį, posūkio kampus; 
 kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 
 kabelių būgno patikrinimo aktu. 
 
Kabelius kloti žiemos metu leidžiama: 
 kabelius su popierine impregnuota izoliacija ne žemesnėje kaip 0C temperatūroje; 
kabelius su plastmasine izoliacija temperatūroje nuo –7C iki -20C. 
Žemesnėje temperatūroje kabelis prieš klojimą pašildomas trifaze srove patalpose, naudojant šildymo prietaisus.  
Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai turi turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. Žymos 
stulpeliai statomi 0.1 m atstumu nuo trasos posūkiuose, movų sujungimo vie-tose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų 
susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir kas 100 m lygioje vietoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500 m. 
    
TS-1.3. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 
 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 
 priemolio žemėje – smėliu; 
 smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 
     
TS-1.4 ĮRENGIAMA KABELIŲ APSAUGA NUO MECHANINIŲ PAŽEIDIMŲ 
 
 žemos įtampos kabeliai 0.35 – 0.70m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami vamzdžiuose.  
Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 10 cm, storis 0.5 mm. Signalinės juostos klojamos 0.3 m gylyje nuo žemės 
paviršiaus su užrašu “Dėmesio! Kabelis!”. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta.  
Įrengus kabelių apsaugą elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo te-chninę priežiūrą atliekančiu 
inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios komunikacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0.98. Klojant 
kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama.  
Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu, jį tankinant. 
Vamzdžių galai, taip pat vamzdžiai sienoje, turi būti užhermetinti, kad į patalpas nepatektų drėgmė ir dujos. Turi būti numatytos 
priemonės, kad pro vamzdžius ir angas šulinyje išorėje į pastatų vidų nepatektų vanduo, smulkūs gyvūnėliai. 

 
TS-1.5 ATRAMŲ PASTATYMAS 

 
Atramos statomos, grunte sumontavus pamatus, kurie įrengiami gruntą iškasus iki 1,5 m gylio. dugne įrengiant 10 cm storio 

smėlio pagrindą. Pamatų užpylimui naudoti smėlio - žvyro mišinį. Užpilant sutankinti kas 0,2 m. Atramų cokolinėje dalyje 
montuojamos kabelių prijungimo dėžutės ir šviestuvų apsaugos automatiniai jungikliai. 

Projektuojamų apšvietimo atramų korpusai yra prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, įrengto pagal EĮĮT „Elektros įrenginių 
įrengimo bendrosios taisyklės" VIII skyriaus, VI skirsnio reikalavimus. Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 10 omų 

Gembes ir šviestuvus montuoti tik visiškai įtvirtinus atramas. 
Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ 9 priedą maksimalus įšalo gylis gali siekti iki 92cm. Atramų pamatų įgilinimas, 

atsižvelgiant į gamintojo TS ir įšalo gylį, priimtas 1.4 m (pamato aukštis ne mažiau kaip 1,5m). 
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2. Techniniai sprendimai 
 

Darbo apimtį sudaro skirstymo skydų instaliavimas, ir visi susiję darbai bei medžiagas, reikalingos visoms 
instaliacijoms užbaigti ir užtikrinti jų veikimą. 

Elektros skydai turi būti gaminami ir instaliuojami vadovaujantis naujausiais atitinkamais tarptautinės 
elektrotechnikos Komisijos standartais ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 

Skydai kaip ir visa įranga pristatomi komplekte su visais pajungimais, ir pamatais turi būti išbandyti ir paruošti 
darbui. Visuose skyduose turi būti paliekama 30% rezervinės erdvės. Techninės specifikacijos 

 
2.1. Skydai  
 
0,4kV skydai turi būti pristatomi komplekte su visais įrengimais ir pajungimais, kad užtikrintų įrengimų saugų 

darbą. Skydai gaminami iš lakštinio plieno ir padengiamas milteliniais dažais. 
Skydų konstrukcija turi būti: 
-išardoma, 
- turėti galimybę skydą praplėsti. 
- apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP20-65, 
-visi uždengimai turėtų būti metaliniai arba iš plastiko, kurie galėtų nusiimti kiekvienas atskirai 
-turi atitikti šiuos standartus:  
Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Visi valdymo ir 

apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. 
Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą. 
Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. 
Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. 
  
2.2. Galios jungikliai 
 
Galios jungiklio paskirtis elektros įrenginių įjungimui - atjungimui kintamos 400/230V įtampos, 
50Hz dažnio tinkluose. 
• stacionaraus išpildymo 
• galios jungiklis turi turėti vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą 
• apsaugos laipsnis IPOO, statomiems skyduose 
• pritaikyti dirbti temperatūrų diapazone nuo -40°C iki +50°C, esant santykinei drėgmei 80% 
• darbo rėžimas ilgalaikis 
 
2.3. Automatiniai jungikliai 
 
Paskirtis - elektros energijos imtuvų apsaugai ir jungimui bei atjungimui (nuo 6 iki 30 kartų į parą). 
Pagrindiniai reikalavimai: 
• stacionaraus išpildymo 
• apsaugos laipsnis –IP00,statomam spintoje, patalpų viduje 
• vardinė įtampa kintama - 230V/400V, 50Hz 
• su maksimalios srovės atkabikliais apsaugai nuo perkrovimo bei trumpo jungimo srovių 
• atjungimo geba – 6,10kA paskirstymo ir min. 25kA įvadiniuose skydose. 
• su šilumine apsauga nuo perkrovų ir trumpo jungimo srovių, atjungimo charakteristika  B,C 
• pritaikyti dirbti temperatūrų diapazone nuo -40°C iki +50°C, esant santykinei drėgmei 80% 
• darbo rėžimas ilgalaikis 
 



 
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

LIS-009-220329-0-TP-E-TS 5 20 0 

 

       2.4. Srovės nuotėkio relės su maksimalios srovės apsauga 
 

Paskirtis-apsaugai nuo srovės nuotėkio bei elektros energijos imtuvų apsaugai, jungimui, įjungimui. 
Pagrindiniai reikalavimai: 
• jautris nuotėkio srovei - 30mA 
• įjungimo pajėgumas – 6,10kA 
• atjungimo charakteristikos: 
• darbo rėžimas ilgalaikis 

2.5.  Kontaktorius - magnetiniai paleidikliai 
Magnetiniai paleidikliai turi atlikti šias funkcijas; 

distancinį elektros energijos imtuvų valdymą, 

• blokuotę su kitais aparatais (papildomi blok- kontaktai), 
Darbo laikas trumpalaikis – pakartotinas. 
Pagrindinių grandinių įtampa kintama 230 V arba 400 V, dažnis 50 Hz. 
Valdymo grandinių įtampa kintama 230 V, dažnis 50 Hz, kategorija AC 3, ilgaamžiškumas A-1 mln. ciklų, 

pritaikytas dirbti aplinkoje, kurios temperatūra -100 C iki +500 C. 

Išpildymas magnetiniams paleidikliams IP 00 - montuojamiems spintoje ir nuo IP 22 iki IP 67 – montuojamiems 
atvirai ant sienų, priklausomai nuo patalpos gaisringumo laipsnio ir drėgmės sąlygų. 

2.6. Instaliaciniai kabeliai 
 

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir laidų standartų reikalavimus. Laidai ir 
kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba pridėtais kitais dokumentais.  

Kabelių degumo klasė parenkama pagal patalpos paskirtį (lentelė 1.)  
 
lentelė 1. kabelių parinkimas pagal degumo klasę patalpose, pagal gaisrinės saugos reikalavimus 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: 
pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 
liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių 
susidarymą, pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 

Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos 
centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, 
medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai 

Dca s2,d2,a2 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės 
virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca 
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Nominali kabelių įtampa 0,6/1kV. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio kaip 1,5 mm2 skerspjūvio ir atitikti pajungiamą 
galingumą. Jėgos kabeliai turi būti su aliuminio arba vario gyslomis (žiūrėti žiniaraštį ir schemas). Kiekvienos gyslos spalva turi 
būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams:  

 
įžeminimas – geltona/žalia,  
neutralė–mėlyna. 
 
Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutrale turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis su 3 fazinėms gysloms, viena 

neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla. Vienfazėse sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, 
viena neutralia ir viena apsauginio įžeminimo gysla. 

 
2.6.1 Elektros kabelis su vario gyslomis, nominali įtampa iki 1000 V 

Ilgalaikė leistina kabelio gyslų temperatūra + 90 C 
Žemiausia leistina tiesimo temperatūra - 20 C 
Aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra ne 
ilgiau 5 s tekant trumpojo jungimo srovei 

+ 250 C 

Laidininkas Vario laidininkas ( gyslos apvalios, monolitinės iki 35 mm2, o kitų 
skerspjūvių – sektorinės, monolitinės 

Nominali įtampa 0,6/1 kV 
Bandymų įtampa 3,5 kV 
Srovės dažnis 50 Hz 
Kabelių darbo aplinkos temperatūra nuo - 40 "C iki +50 "C 
Minimalus lenkimo spindulys - ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu 
1 km kabelio ilgio izoliacijos varža prie + 20ᵒC 
temperatūros 

ne mažesnė kaip 50 M^ 

Apvalkalo savybės atsparus senėjimui ir užsiliepsnojimui 
Paskirtis Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas stacionariesiems 

įrenginiams ir komunaliniam tinklui. Galima tiesti patalpų viduje ir 
išorėje, žemėje ir vandenyje. Naudojamas ten kur yra aukštos 
apkrovos ir kitos ypatingos sąlygos. 

2.6.2 Elektros kabelis 0.6/1.0 kV  įtampai aliuminio gyslomis 
Ilgalaikė leistina kabelio gyslų temperatūra + 90 C 
Žemiausia leistina tiesimo temperatūra - 15 C 
Aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra ne 
ilgiau 5 s tekant trumpojo jungimo srovei 

+ 250 C 

Laidininkas apvalus daugiagyslis supresuotas aliuminio laidininkas 
Nominali įtampa 0,6/1 kV 
Bandymų įtampa 3,5 kV 
Srovės dažnis 50 Hz 
Kabelių darbo aplinkos temperatūra nuo - 40 "C iki +50 "C 
Minimalus lenkimo spindulys - ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu 
1 km kabelio ilgio izoliacijos varža prie + 20ᵒC 
temperatūros 

ne mažesnė kaip 50 M^ 

Apvalkalo savybės atsparus senėjimui ir užsiliepsnojimui 
Paskirtis Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas stacionariesiems 

įrenginiams ir komunaliniam tinklui. Galima tiesti patalpų viduje ir 
išorėje, žemėje. Naudojamas ten kur yra aukštos apkrovos ir kitos 
ypatingos sąlygos. 
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2.7.1. Galinės ir jungiamosios movos kabeliams iki 1 kV 

Paskirtis - galinės movos skirtos kabelių iki 1 kV su polivinchloridine arba polietilenine izoliacija užbaigimui 
pajungimo vietoje, esant normaliai ar drėgnai aplinkai 

Paskirtis - jungiamosios movos naudojamos žemos įtampos (iki 1 kV) 3-5 gyslų elektros kabelių su 
plastmasine arba pluoštinio polietileno izoliacija ir apvalkalu sujungimui. 

Movos kabelių atsišakojimui iki 1 kV.Galinės ir jungiamosios movos kabeliams iki 1 kV 
 

2.8. Viršįtampių ribotuvai 
 

Viršįtampių ribotuvai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus ir turi būti ne prastesnes kokybės kaip PRD 
viršįtampių ribotuvai 

Eil. 
N r. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Nominalioji tinklo įtampa 230/400 V CA 
2. Tinklo dažnis 50Hz 
3. Ic nuolatinė veikimo srovė <1 mA 
4. Reakcijos trukmė <25 ns 
5. Apsaugos klasė IP20  
6. Prijungimas tuneliniais gnybtais 2,5 iki 35 mm2 

7. Veikimo temperatūra -25°C to +60°C 
8. Maksimali iškrovimo srovė lmax 65,40,20,8 kA 
9. Vardine iškrovimo srovė In 20,15,5,2.5 kA 
10. Apsaugos įtampa Up L/PE (kV) 1,5 , 1.4 ,1.1, 1 
11. Maksimali tinklo įtampa Uc L/PE (V) 340 

 
2.9.  Paskirstymo dėžutė užkasama/panardinama.  
 

Užpildas gelis; Produktas nekenksmingas; Neturi galiojimo termino; Gelio masė niekada nesukietėja, visada 
lieka elastinga ir kibi; Saugos klasė IP68; Darbinė temperatūra 90C; Instaliavimo temperatūra -40/+50C; Galimas 
pilnas panardinimas; Galima užkasti;" 

 
2.10. Elektroinstaliacinis vamzdis klojamas lauke  

  
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 
2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE, PEHD, XSC 50  
3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys • 50 

• 110 
4.  Vamzdžio išorinė sienelė • lygi;  

• gofruota. 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis 

skersmens santykis 
≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

7.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  
8.1.   Tankis 800-960 kg/m3 
8.2.   Elastingumo modulis ≥750 MPa 
8.3. Mechaninis atsparumas  ≥750 N 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8.4.   Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 
8.5.   Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC 
8.6.   Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
9. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas  
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.11. Apšvietimas 
 

Visi apšvietimo prietaisai privalo atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus bei atitikti patalpų, kuriose jie 
bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesotechninės charakteristikos turi užtikrinti norminius kiekybinius 
ir kokybinius apšvietimo rodiklius bei tenkinti estetinius reikalavimus. 

Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529) privalo būti ne žemesni nei nurodyta: sausose 
nedulkėtose patalpose IP20, gamybinėse patalpose IP65. 

Apšvieta turi atitikti naujausius interjero apšvietimo reikalavimus, būti nemažesnė negu nustatyta Lietuvos 
higienos normose. Apšvietimo galios paskaičiuotos, naudojantis šviestuvus tiekiančių firmų skaičiavimo 
programomis.  

Metalinė cinkuota atrama su šviestuvų tvirtinimo gembė ir pamatų. Skirta apšviesti gamybinės ir visuomeninės 
paskirties teritorijas. 

Konkrečios instaliacijos sudaromo apšvietimo lygis ir kokybė gali būti aprašyti šiais penkiais parametrais: 
Apšvietimo lygis, 
Apšvietimo paskirstymas. 
Blizgesys (atspindžiai). 
Šviesos modeliavimas (apšvietimo akcentai). 
Spalva. 
Nominalūs apšvietos lygiai turi būti skaičiuojami 0.85 m aukštyje nuo grindų lygio. 
Skaičiuojant apšvietos lygį, įvertintas apšvietos sumažėjimas senstant lempoms.  
 

2.11.1 
 
 
L1 

 

Lauko šviestuvas montuojamas ant 
atramos 
Galia: 78W 
Srautas: 11500lm 
Efektyvumas: 147lm/W 
Spektras: 4000K 
Hermetiškumo klasė: IP66 
Atsparumas smūgiams: IK08 
Šviestuvų išmatavimai: 548x268 
(mm) 
Tarnavimo laikas: L90B10 100.000h 
Garantija: 5 metai 
Spalva Tamsiai pilka 
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2.11.2 
 
L2 

 

Šviestuvas medžių apšvietimui 
Galia: 18W;  
Srautas: 1350lm 
Spektras: 4500K 
Spalvų atkūrimo indeksas: CRI>90 
Hermetiškumo klasė: IP67 
Atsparumas smūgiams: IK10 
Šviesos sklidimo kampas: 25 laipsn, 
švietimo kryptis reguliuojama 
Spalva Juoda 
Su integruotu LED valdikliu (driver) 

2.11.3 
 
L3 

 

 

Paviršinio montavimo LED juosta 
komplektuojama su profiliu, matiniu 
dangteliu, galiniais dangteliais, 
tvirtinimo elementais 
Galia: 14,4W/m 
Spektras: 4000K 
Srovė: 24V 
LED juostos Hermetiškumo klasė: 
IP67 (LED juosta hermetizuojama 
gamybos metu, vietoje nekarpoma) 
Ilgis - 1500mm (tikslana DP metu 
žinant tikslų suoliukų modelį) 
Garantija: 5 metai 
 
Profilio matmenys tikslinami DP 
metu derinant su architektaisi, 
žinant tikslius suoliuko matmenis 

L3  
maitinimo 
šaltinis 

Maitinimo šaltinis 24V 
Galia: tikslinama pagal LED juostų ilgį. 
Vienam suoliukui komplektuojamas 1 maitinimo šaltinis 
Hermetiškumo klasė: IP67 
Garantija: 5 metai 

 

 
2.11.3 CINKUOTA ATRAMA, 9,0m (nuo žemes paviršiaus); pritaikyta statyti grunte, betoninis pamatas su vertikalumą 

reguliuojančiais varžtais, apsauginis ne plonesnis kaip 80 µ cinko sluoksnis  karšto cinkavimo būdu (standartas SFS-EN ISO 
1461) padengtas vidinėje ir išorinėje atramos pusėje. Atsparumas vėjo apkrovai ne mažiau kaip 36m/s  (standartas EN40-3). 
Komplekte su gembė vienšakė, L forma, su radiusu lenktos 90° kampu, diametras 60mm, aukštis 1m, ilgis 1,5m. 

 
2.11.4 CINKUOTA ATRAMA, 9,0m (nuo žemes paviršiaus); pritaikyta statyti grunte, betoninis pamatas su vertikalumą 

reguliuojančiais varžtais, apsauginis ne plonesnis kaip 80 µ cinko sluoksnis  karšto cinkavimo būdu (standartas SFS-EN ISO 
1461) padengtas vidinėje ir išorinėje atramos pusėje. Atsparumas vėjo apkrovai ne mažiau kaip 36m/s  (standartas EN40-3). 
Komplekte su gembė vienšakė, T forma, su radiusu lenktos 90° kampu, diametras 60mm, aukštis 1m, ilgis 1,5m. 

 
 



  

 

PRODUCT 

MARKING

POLE 

DIAMETER

POLE 

HEIGHT
WEIGHT h1 h2 h3 h4 h5 b1 b2 b3 b4 b5 SCREWS

mm m kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm QTY

P-0,8 100-132 1-5 100 800 150 100 380 35 300 260 140 134 65 50X3M16

P-1 100-136 1-6 122 940 170 100 420 35 314 260 150 138 65 50X3M16

P-1,3 100-157 5-8 280 1300 170 100 460 40 490 300 170 160 70 50X3M16

P-2 128-177 6-10 370 1200 180 100 580 50 600 330 190 180 70 50X4M16

P-3 159-205 8-12 570 1500 210 100 580 55 590 380 215 205 110 70X6M16

P-4 159-224 8-12 630 1500 200 120 680 65 650 420 245 225 110 70X6M16

P-5 215-282 12-15 1000 1800 230 160 740 70 780 520 300 285 120 70X6M16

All foundations have steel frame reinforcement.

M 4 SIA pole foundations
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2.12. Įžeminimo montažinės medžiagos 
Įžeminimo elektrodas.  Ø20 mm cinkuotas plieninis strypas l=1,5 m. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, 

todėl su vibraciniu plaktuku galima įkalti giliai į žemę.  
Įkalimo galvutė. Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 

Galvutės matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 
Plieninis antgalis. Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo 

galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 
Kryžminė jungtis.  Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais 

(viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 
Antikorozinė sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo 

metu įpilama pastos į movą ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo 
galvutės įsukimą į kiekvieno strypo movą. 

Kontrolinė dėžutė. Suteikia galimybę kontakto “strypas-juosta” patikrinimui ir įžeminimo varžų kontroliniam 
matavimui vėlesnės eksploatacijos metu. 

Cinkuota juosta. Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 
cinkuota juosta, 16x4mm montuojant pastato viduje ir 40x4mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos cinkuotos 
juostos cinko storis privalo būti nemažesnis kaip 150 µm. 

Egzoterminis suvirinimas (komplektas). 
 

2.14. Kabelių signalinė juosta 
Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
8.  Pagaminta iš polietileno PE 
9.  Spalva Geltona 
10.  Skirta naudoti  Žemėje 
11.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
12.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
13.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
14.  Juostos plotis 100 mm  
15.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 
16.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
17.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.16. Automobilių krovimo stotelė 

Nr.  Techniniai parametrai ir reikalavimai 
1 Įėjimo galingumas: 3-fazės: 400 V/AC 50 Hz 32 — 64 A 
2 Išėjimo galia: 2 x 3-fazės 400 V/AC 32 A (2x22 kW) 
3 Darbinė temperatūra: -30 °C to +50 °C 
4 Apsaugos klasė IP54 
5 Atsparumas smūgiams IK10 
6 Korpusas atsparus korozijai 
7 Atsparus UV spinduliams 
8 CE sertifikatas 
9 Valdymo ir administravimo sistemos prieigs modulis 
10 Galios valdymo sistema 
11 LED apšvietimo ekranas 
12 LED stotelės būsenos indikacija 
13 Srovės viršijimo apsauga 
14 Srovės nutekėjimo apsauga 
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2.17. Apvali modulinė kabelių angų sandarinimo Sistema 
Turi būti naudojama apvali modulinė kabelių angų sandarinimo sistema, ji turi būti atspari vandens bei 

atmosferos poveikiui ir skirta naudoti angų priešgaisriniam sandarinimui drėgnose aplinkose, sistemos elementai – 
sandarinimo moduliai turi užtikrinti galimybę pritaikyti kiekvieną modulį prie tam tikro kabelio skersmenų diapazono, 
tam tikslui pašalinant modulyje įklijuojamus tarpinių sluoksnius. 

 
2.8 Kabelio  gnybtų  dėžutė 
 
Montuojama atramoje,  IP 23 išpildymo.  Paskirtis – kabelio gyslų prijungimui atramoje. 

 
2. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 
 
3.1. Bendrieji nurodymai. 
 
Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatas. 

Rangovas privalo turėti įmonės patvirtintas ir nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles. 

Statybą vykdyti, vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitų statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų  
reikalavimais bei statinio projektu, jo atitinkamų dalių sprendiniais, nurodymais ir techniniais reikalavimais 
(techninėmis specifikacijomis).  

Žemės darbus vykdyti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“. Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus, rangovas privalo raštu iškviesti  (jei žemės 
darbai vykdomi inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, kitų objektų apsaugos zonose) subjektų  naudojančių 
minėtus objektus atstovus, nurodant atvykimo laiką ir vietą.  Atstovai privalo pasirašyti statybos žurnale arba įforminti 
savo reikalavimus  kitais nustatytos formos dokumentais. 

Statybos darbų vykdymo priežiūra atliekama., vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ nurodymais bei statinio projektu. 

Statybos produktai, naudojami statyboje privalo atitikti STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių 
darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas reikalavimus. 

Visi statybos rangovo tiekiami į statybos objektą įrengimai ir medžiagos, privalo turėti atitikties liudijimus.  
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, 

kuris yra privalomas. Į statybos žurnalą įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių (statinio projekto vykdymo priežiūros, 
statinio statybos techninės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais ir nurodymais. Statinio statybos darbų pabaiga laikoma 
diena, kai statytojas (užsakovas) patvirtina nustatyta tvarka sudarytos komisijos statinio pripažinto tinkamu naudoti 
aktą. 

 

3.2. Statinių statybos vykdymo eiliškumas. 
Statiniai ir inžinerinių tinklai, kuriais vartotojo statinys prijungiamas prie veikiančių komunalinių inžinerinių tinklų, 

turi būti pastatyti ir pripažinti tinkamais naudoti . 
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Statybos darbų pradžia, vykdant darbus rangos būdu, laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą) kai 
rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. 

Statinio statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai statytojas (užsakovas) patvirtina nustatyta tvarka sudarytos 
komisijos statinio pripažinto tinkamu naudoti aktą. 

 
3.3. Statybos paruošiamieji darbai 
Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
- statinio statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, 

įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų 
statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

- statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 
rangovui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 
vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos 
vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 
-  įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 
- personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus konkrečioms pareigoms 

užimti ir konkretiems darbams atlikti. 
Žemės darbai statybos reikmėms teritorijose, kurioms nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

pradedami ir vykdomi laikantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ nustatytų reikalavimų. Atskiras leidimas žemės darbams vykdyti neišduodamas. 

Dirbant su žemės kasimo mechanizmais teritorijoje su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis, rangovui 
reikia imtis visų atsargumo priemonių. Tose zonose, kur pavojus pažeisti esamas komunikacijas yra realus, kasimo 
darbus privalu atlikti rankiniu būdu.  

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių komunikacijų, įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis konstrukcijomis, įrengti klojinius (įtvarus). 

Jei rangovas, atlikdamas žemės kasimo darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais požeminiais 
įrenginiais  bei komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos autorinę priežiūrą vykdančius asmenis dėl 
minėtų įrenginių. Ir tik jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius, tik po to leidžiama 
tęsti darbus minėtoje teritorijoje. 

Visi specifiniai technologinių įrengimų statybos ir montavimo darbai turi būti atliekami statybos įmonės, 
turinčios Techninės priežiūros tarnybos liudijimą šiems darbams atlikti ir Aplinkos ministerijos išduotą atestatą. 

Reikalavimai atlikti technologinių įrenginių pritaikymą konkrečioje statybos vietoje darbams ir tiekėjui nurodyti 
šių statybos produktų techniniuose liudijimuose bei turi būti konkretizuoti ir suderinti su Statytoju darbo projekto 
technologiniuose sprendiniuose. 

Kiti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 
statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai turi būti numatyti ir vykdomi Statybos darbų technologijos projekte. 

2.4. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir 
bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka. 

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti Techninio darbo projekto techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 
Statybos produktas – pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į 

pastatą ar inžinerinį statinį. 
Techninė specifikacija – dokumentas (dokumento dalis), kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti 

apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktų techninės specifikacijos yra standartai ir 
techniniai liudijimai. 
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Standartas – sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato 
bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas 
įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje. Darnusis Lietuvos standartas yra kaip Lietuvos standartas perimtas darnusis 
Europos standartas, kurį Europos standartizacijos organizacijos parengia ir priima Europos Komisijos pavedimu. 

Techninis liudijimas – dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo naudoti techninį įvertinimą 
pagal statinio, kuriame numatoma šį produktą naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos 
produkto reikalavimus. 

Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai gali būti keičiami analogiškais nurodytiems Techninio 
projekto dalių Statybos gaminių ir medžiagų žiniaraščiuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto dalių  
techninėse specifikacijose. 

Statyboje negalima naudoti medžiagas su asbestu. 
Statybos produktų Tiekėjas privalo išduoti atitikties deklaraciją produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas 

techninėse specifikacijose. Kai tai nėra nustatyta, produkcijos kiekį nustato pats tiekėjas ar gamintojas, įteisindamas 
tai dokumentu. 

Tais atvejais, kai Tiekėjas savo produktą sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje sertifikavimo 
įstaigoje ir turi atitikties sertifikatą, jis gali atitikties deklaraciją forminti be privalomųjų veiksmų, be kita ko, 
nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerį, galiojimo laiką ir sertifikavimo įstaigos pavadinimą. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė statybvietėje – Rangovo pasirinktinė kontrolė, 
vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklėmis. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka atliekama vadovaujantis Techninio 
projekto dalių nurodymais bei Projekto vykdymo priežiūros ir Statybos techninės priežiūros reglamentų nustatyta 
tvarka. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos privalo būti nurodytos statybos darbų 
technologijos projekte. 

 
      3.5. Paslėptų darbų priėmimo tvarka; laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų 

tvarka. 
Statybos vadovas: 
- patikrina ir perduoda statinio statybos techniniam prižiūrėtojui laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus 

statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos 
specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto 
vykdymo priežiūros dalių vadovams, pasirašo perdavimo ir priėmimo aktus; 

- organizuoja nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant 
atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams, 
atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams; 

-  užsako (statytojui pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų geodezines nuotraukas, priima sprendimą leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po 
to, kai gautos jų geodezinės nuotraukos; 

- kartu su bendrosios statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (jo pavedimu su atitinkamu statinio statybos 
specialiosios techninės priežiūros vadovu) derina potencialiai pavojingų įrenginių (pagal tos srities normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus) išbandymo ir registravimo dokumentus atitinkamose institucijose; 

Statybos techninis prižiūrėtojas, kontroliuodamas statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių ir 
statybos darbų kokybę: 

- privalo neleisti naudoti statybos produktų bei įrenginių, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei 
nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai; 
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- tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei apimtis, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, 
kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; 

- dalyvauja išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, 
konstrukcijas; 

- organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su 
geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas; 

-  tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties 
dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose; 

-  tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir 
paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovui, ir pasirašo atitinkamus aktus. 

Statybos techninis prižiūrėtojas kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų 
technologiją nuoseklumą. 

 
 3.6.   Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. 
Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti tvarka nustatyta reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

Rangos būdu pastatytų statinių pripažinimo tinkamais naudoti organizavimas yra statytojo (arba jo įgalioto 
asmens) ir rangovų bendra pareiga. Jie privalo statybos proceso metu kviesti valstybinės priežiūros institucijų 
atstovus dalyvauti atliekant inžinerinių statinių bei įrangos išbandymus (patikrinimus).  

Statinio statybos vadovo parašas statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte reiškia patvirtinimą, kad statinys 
pastatytas pagal statinio projektą, nepažeidus įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statybos leidimo reikalavimų. Šalia parašo privalo būti 
nurodytas jo kvalifikacijos atestato numeris. 

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos teikiamų dokumentų sąrašas: 
1) Statinio techninis darbo projektas su atliktais ir įteisintais pakeitimais, papildymais bei taisymais.  
2) Techninio darbo projekto technines specifikacijas pažymimos žyma „Taip pastatyta“ su statinio techninio 

prižiūrėtojo ir statinio statybos vadovo parašais. 
3) Darbo projekto brėžiniai pažymimi žyma „Taip pastatyta“ su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio 

statybos vadovo parašais. 
4) Statybos darbų žurnalas. 
5) Naujų statinių pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos. 
6) Sklypo geodezinė nuotrauka, kuriame yra nužymėti naujai pastatyti statiniai. 
7) Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. 
8) Inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktai. 
9) Technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 
10) Statinio inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 
11) Paslėptų darbų patikrinimo aktai. 
12) Statybos produktų atitikties dokumentai. 
13) Geriamojo vandens kokybės tyrimo, projekte numatytų triukšmo, vibracijos, apšvietimo ir kitų matavimų 

dokumentai. 
14) Pastato akustinio klasifikavimo protokolas. 
15) Metalo konstrukcijų suvirintų jungčių apžiūrėjimo ir matavimų aktai bei jų patikrinimo neardančiais 

metodais (kai projekte nurodyti privalomų patikrinimų neardančiais metodais kiekiai ir būdai) išvados, metalo 
konstrukcijų padengimo priešgaisrinėmis dangomis paslėptų darbų aktai. 

16) Statybos darbų perdavimo–priėmimo aktas, kai darbai atlikti rangos būdu. 
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17) Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono aplinkos 
apsaugos departamento nurodytu būdu. 

Pastaba. Atsižvelgdama į statinio paskirtį, kategoriją ir jo statybą reglamentuojančių teisės aktų specifinius 
reikalavimus, teikiamų dokumentų sąrašą komisija gali patikslinti. 

 
 
4. BENDRIEJI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 
 
Kad užtikrinti darbuotojų saugos ir sveiktos tinkamas darbo sąlygas statybvietėje, Rangovas privalo  įvykdyti 

būtiniausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus nurodytus:  
-  LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-

34 patvirtintuose nuostatose  „ Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai “; 
- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie VTM direktoriaus 2005-02-18 įsak.Nr.64; 
-  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT; 
-  Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2018-11-29 įsak. D1-1005; 
- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintose 

taisyklėse „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei 
nustatyti statinio techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje bei kitose 
projekto dalyse, vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais ir atitinkamais statybos 
techniniais reglamentais.  

Toliau tekste vartojamos sąvokos bei visos nuorodos į Nuostatus bei Nuostatų punktus reiškia nuorodas į 
dokumentą:   LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-
22/D1-34 patvirtinti „ Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai “. 

Statybos darbų technologijos projekte turi būti numatytos konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų 
saugą ir sveikatą statinio statybos metu.  

Jei statinį statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto 
valdytojas, statinio statybos valdytojas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti 
paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose. 

Pastaba: Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad statybos metu įgyvendinant Gamybos technologijos 
projekto dalies sprendinius būtų įvertinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos principai bei 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai. 

 
4.1 Reikalavimai Darbdaviui (statinio statybos valdytojui, statinio statybos rangovui). 
 Statybos metu statybvietėje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytas darbdavio pareigas bei užtikrinti: 
-   tvarką ir švarą statybvietėje; 
- tinkamą darbo vietų išdėstymą, atsižvelgdamas į priėjimo prie šių darbo vietų sąlygas bei nustatydamas 

judėjimo kelius arba zonas; 
-   saugias įvairių medžiagų naudojimo ir tvarkymo sąlygas; 
-   darbo įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš naudojimą ir reguliarią kontrolę, siekdamas 

pašalinti trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai; 
-   įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei tai ypač pavojingos žaliavos arba 

medžiagos, – tokių vietų ženklinimą; 
-   panaudotų pavojingų medžiagų tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams; 
-   statybinių ir kitų atliekų rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams; 
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- darbų arba darbų etapų normalią trukmę ir eiliškumą, numatytus statybos darbų technologijos projektuose, 
darbų ar jų etapų trukmės koregavimą, atsižvelgdamas į darbų eigą; 

- bendradarbiavimą tarp darbdavių, tarp savarankiškai dirbančių asmenų bei tarp darbdavių ir savarankiškai 
dirbančių asmenų; 

-   sąveiką su darbdaviu, kuris vykdo gamybinę veiklą teritorijoje, greta kurios yra statybvietė. 
Darbdaviai, siekdami statybvietėje sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas ir įgyvendindami 

Nuostatų 14 punkto reikalavimus, privalo: 
- vykdyti Nuostatų 16 punkte nurodytus reikalavimus ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias darboviečių, 

patalpų bei darbo vietų įrengimo statybvietėse reikalavimus, nustatytus Nuostatų 4 priede; 
- atsižvelgti į statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus (koordinatorių) nurodymus dėl 

darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos. 
Užtikrindamas darbuotojų saugą ir sveikatą statybvietėje, savarankiškai dirbantis asmuo, atlikdamas darbus, 

numatytus darbų atlikimo sutartyje, privalo vykdyti: 
- jam priklausančias darbdavio pareigas ir keistis informacija su darbdaviais, saugos ir sveikatos darbe 

koordinatoriais apie savo ir darbdavių atliekamus darbus statybvietėje ir jų etapus bei profesinę riziką, kai toje pačioje 
statybvietėje, teritorijoje, darbo vietoje darbus atlieka du ir daugiau darbdavių; 

- darbuotojo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose 
norminiuose teisės aktuose; 

-   Nuostatų 16 punkto ir 4 priedo reikalavimus; 
- darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose bei techniniuose dokumentuose nustatytus darbo 

priemonių naudojimo reikalavimus; 
- darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose bei techniniuose dokumentuose nustatytus 

asmeninių apsaugos priemonių naudojimo reikalavimus; 
-   statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus (koordinatorių) nurodymus. 
Darbdavys, kuris pats organizuoja statybos darbus, darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti privalo vykdyti: 
- jam priklausančias darbdavio, taip pat darbuotojo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų 

saugos ir sveikatos įstatyme; 
-  darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų bei techninių dokumentų reikalavimus darbo 

priemonėms naudoti; 
- darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų bei techninių dokumentų reikalavimus asmeninėms 

apsaugos priemonėms naudoti; 

-   statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus (koordinatorių) nurodymus. 

 
 
5.SAUGOS REIKALAVIMAI DARBO VIETOMS STATYBVIETËJE 
 
5.1.  Pirmoji pagalba  statybvietėje: 
-  darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti 

apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas 
arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą; 

- tsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus 
turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 

- pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas 
turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais; 
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- pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų 
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti 
gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

 
5.2. Darbo vietų stabilumo ir tvirtumo užtikrinimo priemonės: 
-  medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir 

sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 
-  draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba tinkamai 

paruoštų įtaisų saugiam darbui; 
-  patalpų konstrukcija ir patikimumas turi užtikrinti stabilumą ir tvirtumą bei atitikti jose atliekamų darbų pobūdį 

ir jų paskirtį. 
-  kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos įrengtos, turi 

būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą ir jos 
pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius.  

-  jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas patikimais ir 
saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos dalies 
slinkties; 

-  darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba gylį. 
 
5.3. Darbuotojų apsauga nuo konkrečių rizikos veiksnių veikimo: 
-  darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų veiksnių 

(triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.); 
-  darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir (arba) pavojingų medžiagų, nepakanka deguonies, yra 

gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų prevencijos priemonių; 
- kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje negali būti 

skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi būti nuolat stebimas iš išorės ir turi būti parengtos reikiamos priemonės 
greitai ir efektyviai suteikti reikiamą pagalbą. 

-  darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės; 

- medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti; 
- jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba užtikrinti, kad į pavojingas zonas nebūtų įmanoma 

patekti; 
- nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atramomis, reikiamo aukščio ir tvirtais aptvarais su 

rankiniais turėklais, tarpine sija ir grindjuoste arba apsaugai būtina naudoti kitas lygiavertes priemones; 
- darbai aukštyje turi būti atliekami tik naudojant tinkamus įrenginius arba kolektyvines apsaugos priemones, 

tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas priemones;  
-  jei dėl darbo pobūdžio tokių įrenginių naudoti negalima, turi būti įrengtos reikiamos priėjimo prie darbo vietos 

priemonės ir naudojami saugos diržai arba taikomi kiti tvirtinimo metodai. 
 
5.4. Pastoliai ir kopėčios: 
- visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų arba staiga 

nepasislinktų; 
-  darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio dydžio, laikomos 

ir naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintančių daiktų; 
- pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti prieš pradedant naudoti, reguliariai naudojimo laikotarpiu,  
- po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių smūgių, stichinių 

nelaimių ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką pastolių tvirtumui ar stabilumui; 
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- kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos atitinkamose 
vietose ir pagal paskirtį; 

- turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų. 
-  
5.5.  Kėlimo mechanizmai.  
Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus 

ir atramas, turi būti: 
-   reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
-   teisingai sumontuoti ir naudojami; 
-   tvarkingai prižiūrimi; 
-  tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų 

įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 
-   aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 
-  ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas 

apkrovos dydis – keliamoji galia; 
-   kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 
  
5.6. Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai. 
Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
-   tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus;  
-   techniškai tvarkingi; 
-   tinkamai ir teisingai naudojami; 
- žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys 

darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 
- būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į 

iškasas arba į vandenį; 
-  žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti 

vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
 
5.7. Įrenginiai, mašinos ir įranga. 
 Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 
-   tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
-   techniškai tvarkingi; 
-   paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 
-   aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 
-  slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami. 
 
5.8. Reikalavimai darbų saugai  dirbant iškasose (tranšėjose), šuliniuose, vykdant požeminius ir žemės 

darbus: 
-   dirbant iškasose (tranšėjose), šuliniuose, požemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamų saugos 

priemonių, kurios: 
-   užtikrintų ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą; 
-   pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų; 
-   užtikrintų pakankamą visų darbo vietų vėdinimą, kad oras būtų nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai; 
-   leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medžiagoms; 
-   prieš pradedant žemės darbus, turi būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba kiek 

įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus; 
-   iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti; 
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-   iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomi saugiu atstumu nuo iškasų 
(tranšėjų). Kai reikia, turi būti pastatyti tinkami aptvarai. 

 
5.9.  Reikalavimai vykdant statybos montavimo darbus( plieno arba betono konstrukcijų, klojinių ir 

sunkių surenkamųjų statybinių elementų): 
-  plieno arba betono konstrukcijos ir jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos sijos ir 

ramsčiai turi būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingam asmeniui; 
-  būtina imtis apsaugos priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų 

pavojaus darbuotojams; 
-   klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai turi būti taip suprojektuoti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrimi, kad galėtų 

atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 
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I statybos etapas 
 

Pozi 
cija, 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Techninės 

specifikacijos 
Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 

1. TERITORIJOS APŠVIETIMO MONTAVIMO MEDŽIAGOS     

1.1 Vamzdis 40mm HDPE 450N, klojamas atviru būdu  m 944  

1.2 Vamzdis 75mm HDPE 750N, klojamas atviru būdu  m 578  

      

1.3 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 4x25mm² aliuminio gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose 

 m 578  

1.4 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 4x16mm² aliuminio gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose 

 m 350  

1.5 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 5x4mm² vario gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose  

 m 594  

1.6 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 3x1,5mm² vario gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose  

 m 240  

1.7 
Galinė mova 0.4kV 4x25mm² Al kabeliui, iš termoplastinių vamzdelių ir 
pirštinių 

 kompl. 30  

1.8 
Galinė mova 0.4kV 4x16mm² Al kabeliui, iš termoplastinių vamzdelių ir 
pirštinių 

 kompl. 10  

1.9 Signalinė juosta "Dėmesio! Kabelis"  m   

      

1.10 Gatvės apšvietimo šviestuvas LED 78W (vienkryptis) IP66, Srautas: 
11500lm, Spektras: 4000K 

 kompl. 35  

1.11 
Medžių šviestuvas: 18W, srautas: 1350lm, spektras: 4500K 
hermetiškumo klasė: IP67 

 kompl. 112  

1.12 
Virštinkinio montavimo profilis su LED juosta galia: 14,4W/m 
Spektras: 4000K srovė: 24V, hermetiškumo klasė: IP67,Ilgis - 1500mm  

 kompl. 48  

1.13 
Elektros skydelis IP65 6 mod, komplekte su: 
-  1F6A automatinių jungikliu; 
- su įtampos keitikliu 230V/24V, montuojamas ant DIN begelio 36W 

 kompl. 48  

      

1.14 
Cinkuota metalinė atrama H-9m su  dvišake gembe H-1,0/L-1.5, 
montuojama ant pamato su apsaugine guma   

 kompl. 16  

1.15 
Cinkuota metalinė atrama H-9m su  vienšake gembe H-1,0/L-1.5, 
montuojama ant pamato su apsaugine guma   

 kompl. 3  

      

1.16 Automatinis jungiklis atramoje 1F6A „B“  kompl. 35  

1.17 Izoliuotas varinis laidas atramoje 5x1.5 mm2  kompl. 318 Dali valdymo prijungimui 

1.18 Kabelio gnybtų dėžutė SV atramoje, IP23  kompl. 19  

1.19 Įžeminimo kontūras atramai, iki 10 omų, komplekte:  kompl. 19  

 - cinkuotas įžeminimo elektrodas d20, L=1,5m  vnt. 4  

 - cinkuota plieno juosta 40x4mm  m. 6  

 - sujungimo mova  vnt. 3  
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 - kryžminė jungtis „juosta-elektrodas“  vnt. 1  

 - kalimo galvutė  vnt. 1  

1.20 Antikorozinė juosta, varžtinių jungčių apsaugai  vnt. 8  

1.21 Hermetinė sujungimų dėžutė, IP68, su geliu  kompl. 19  

      

2. ELEKTROS TINKLŲ MONTAVIMO MEDŽIAGOS     

2.1 Automatinis jungiklis 3F 630A, 50kA, su motorine pavara, MicroLogic 5E  kompl. 2 TR-9 skirstykloje 

2.2 Vamzdis 125mm HDPE 750N, klojamas uždar45u būdu    218 Įvadiniai tinklai 

2.3 Vamzdis 75mm HDPE 750N, klojamas uždaru būdu  m 405  

2.4 Vamzdis 40mm HDPE 450N, klojamas atviru būdu  m 105  

2.5 Vamzdis 40mm HDPE 450N, klojamas atviru būdu  m 135 
Naftos gaudykle 

Vandens lygio matavimui,  
El sklendei, debitomačiui 

2.6 Vamzdis 40mm HDPE 450N, klojamas atviru būdu  m 300 
del elektromobiliu 

tinklo 

      

2.8 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 4x240mm² aliuminio gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose 

 m 318 Įvadiniai tinklai 

2.9 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 4x50mm² aliuminio gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose 

 m 247 
JS-3 ir JS-4 skydu 

prijungimui 

2.10 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 5x4mm² vario gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose     

 m 176 Pilono prijungimui 

2.11 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 5x2,5mm² vario gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose     

 m 75 
iki debotmacio 

el sklendes 

2.12 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 4x25mm² aliuminio gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose 

 m 200 
KB ant atramų 

prijungimui 

2.13 
Kabelis 0.6/1.0kV įtampai 4x50mm² aliuminio gyslomis; klojimui grunte, 
vamzdžiuose 

 m 612 
del elektromobiliu 

tinklo 

2.14 
Galinė mova 0.4kV 4x240mm² Al kabeliui, iš termoplastinių vamzdelių ir 
pirštinių 

 kompl. 8  

2.15 
Galinė mova 0.4kV 4x50mm² Al kabeliui, iš termoplastinių vamzdelių ir 
pirštinių 

 kompl. 68  

2.16 
Galinė mova 0.4kV 4x25mm² Al kabeliui, iš termoplastinių vamzdelių ir 
pirštinių 

 kompl. 10  

2.17 Ryšių kabelis (lauko tipo), FTP., ekranuotas  m 450 
del elektromobiliu 

tinklo 

2.18 Ryšių kabelis (lauko tipo), FTP., ekranuotas  m 96 
Tarp JS-1 ir JS-2 del 
elektromobiliu tinklo 

užtikrinimo 

2.19 Ryšių kabelis (lauko tipo), FTP. ekranuotas  m 15 Naftos gaudykle 

2.20 Ryšių kabelis (lauko tipo), FTP., ekranuotas  m 15 
Vandens lygio 

matavimui,  

2.21 Ryšių kabelis (lauko tipo), FTP., ekranuotas  m 15 El sklendei 

2.22 Kontrolinis kabelis iki debitmacio, hermetinėmis jungtimis IP68  m 70 
FLO-DAR, arba 

analogas 

2.23 Signalinė juosta "Dėmesio! Kabelis"  m   

      

2.24 

Ant atramos montuojamas kištukinių lizdų skydelis KB, IP44, komplekte su 
- nuotėkio rele 3F40A30mA – 1 vnt. 
- aut. jungiklis 3F16A – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 1F16A – 2vnt. 
- kištukinis lizdas 3F 16A 2 vnt. 
- kištukinis lizdas 1F 16A 2 vnt 

 kompl. 3  

      

2.25 Elektros skydas JS-1, IP44, pastatoma ant pamato   kompl. 1  

 

- įvadinis kirtiklis 630A 
- aut. jungiklis 3F250A – 4 vnt. 
- aut. jungiklis 3F100A – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 3F20A – 2 vnt. 
- nuotėkio rele 3F40A30mA – 1 vnt. 

   Tikslinti DP 
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- aut. jungiklis 1F16A – 2vnt. 
- kištukinis lizdas 1F 16A 2 vnt. 
- 0,4kV viršįtampių ribotuvai „BC“ 
- aut. jungiklis 1F10A – 4vnt. 
- aut. jungiklis 3F16A – 5vnt. 
- astronomine laiko rele su foto jutikliu – 1 vnt. 
- kontaktorius AC3 3F25A – 2vnt, 
- aut. jungiklis 1F10A – 6vnt. 
- paketinis pejungiklis „R 0 A”, montuojamas skydo viduje – 2vnt, 
- termostatas, elektrinis šildytuvas (parenkami pagal skydo gabaritą) 

2.26 Elektros skydas JS-2, IP44, pastatoma ant pamato  kompl. 1  

 

- įvadinis kirtiklis 630A 
- aut. jungiklis 3F250A – 4 vnt. 
- aut. jungiklis 3F100A – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 3F20A – 2 vnt. 
- nuotėkio rele 3F40A30mA – 1 vnt. 
- aut. jungiklis 1F16A – 2vnt. 
- kištukinis lizdas 1F 16A 2 vnt. 
- 0,4kV viršįtampių ribotuvai „BC“ 
- aut. jungiklis 1F10A – 4vnt. 
- aut. jungiklis 3F16A – 5vnt. 
- astronomine laiko rele su foto jutikliu – 1 vnt. 
- kontaktorius AC3 3F25A – 2vnt, 
- aut. jungiklis 1F10A – 6vnt. 
- paketinis pejungiklis „R 0 A”, montuojamas skydo viduje – 2vnt, 
- termostatas, elektrinis šildytuvas (parenkami pagal skydo gabaritą) 

   Tikslinti DP 

      

2.27 Elektros skydas JS-3, IP44, pastatoma ant pamato  kompl. 1  

 

- įvadinis kirtiklis 125A 
- nuotėkio rele 3F63A30mA – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 3F63A – 3 vnt. 
- nuotėkio rele 3F40A30mA – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 3F32A – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 1F16A – 2vnt. 
- kištukinis lizdas 3F 63A 2 vnt. 
- kištukinis lizdas 3F 32A 2 vnt. 
- kištukinis lizdas 1F 16A 2 vnt 
- 0,4kV viršįtampių ribotuvai „BC“ 
- aut. jungiklis 1F10A – 4vnt. 
- aut. jungiklis 3F10A – 2vnt. 
- termostatas, elektrinis šildytuvas (parenkami pagal skydo gabaritą) 

   Tikslinti DP 

 - rezervine vieta, rysiu įrangai (optikos keitiklis, ODF) montavimui  kompl. 1  

 - debitomačio valdiklis FL1500, su maitinimo šaltiniu  kompl. 1  

      

2.28 Elektros skydas JS-4, IP44, pastatoma ant pamato  kompl. 1  

 

- įvadinis kirtiklis 125A 
- nuotėkio rele 3F63A30mA – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 3F63A – 2 vnt. 
- nuotėkio rele 3F40A30mA – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 3F32A – 2 vnt. 
- aut. jungiklis 1F16A – 2vnt. 
- kištukinis lizdas 3F 63A 2 vnt. 
- kištukinis lizdas 3F 32A 2 vnt. 
- kištukinis lizdas 1F 16A 2 vnt 
-0,4kV viršįtampių ribotuvai „BC“ 

 

  Tikslinti DP 

      

2.29 Įžeminimo kontūras iki 10 omų, komplekte:  kompl. 3  

 - cinkuotas įžeminimo elektrodas d20, L=1,5m  vnt. 4  

 - cinkuota plieno juosta 40x4mm  m. 6  

 - sujungimo mova  vnt. 3  

 - kryžminė jungtis „juosta-elektrodas“  vnt. 1  

 - kalimo galvutė  vnt. 1  
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2.30 Antikorozinė juosta, varžtinių jungčių apsaugai  vnt. 8  

2.31 Cinkuota plieno juosta 40x4mm  m. 250 EV. stotelių  įžeminimui 

3. ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ     

3.1 
Elektromobilių įkrovimo stotelė, EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, 
T2 prijungtas laidas, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux 

 kompl. 42  

3.2 Krovimo stotelės stovas, EVlink Pro AC Metal, skirtas 2 ant grindų 
statomoms įkrovimo stotelėmis, plieninis, su pamatu  

 kompl. 21  

3.3 Kabelio laikiklis  kompl. 42  

3.4 Thalassa PLS Dėžė IP66kabeliams 25-35 mm, montuojamas krovimo 
stotelės stove 

 kompl. 21  

3.5 MINI KAEDRA 12 MOD skydelis, montuojamas krovimo stotelės stove  kompl. 21  

3.6 3F40A C 10kA automat. jungiklis, montuojamas krovimo stotelės stove  kompl. 42  

3.7 3F 100A 3p kirtiklis  kompl. 21  

3.8 Galios balansavimo sistemos dinaminis valdiklis iki 100 stotelių , DIN  kompl. 1 HMIBSCEA53D1EDL 

3.9 Maitinimo šaltinis 24V 1,2A  kompl. 1  

3.10 EV tinklo komutatorius(switch) 8port, 10/100BASE-TX, DIN  kompl. 2 MCSESU083FN0 

4. MONTAVIMO DARBAI     

4.1 Tranšėjos iki trijų kabelinių linijų kasimas / atstatymas  m 1631  

4.2 Apsauginių vamzdžių montavimas atviru būdu tranšėjoje  m 2685  

4.3 Kabelinės linijos klojimas, paklotame vamzdyje  m 3999  

4.4 0,4kV galinių movų montavimas  kompl. 126  

      

4.5 
Apšvietimo atramų, laido atramoje, automatinio jungiklio ir SV jungties 
montavimas montavimas 

 kompl. 19  

4.6 Įžeminimo kontūro montavimo darbai  kompl. 19  

4.7 Projektuojamų šviestuvų montavimas ant naujų atramų  kompl. 35  

4.8 Šviestuvų prie medžių montavimas  kompl. 112  

4.9 
Virštinkinio montavimo profilis su LED juosta galia prie suoliukų ir maitinimo 
montavimas  

 
kompl. 48  

      

4.10 Jėgos skydų JS-x montavimas   kompl. 4  

4.11 Kištukinių lizdu skydeliu montavimas ant atramos    kompl. 4  

4.12 Kabelinių linijų matavimai  kompl. 1  

4.13 EV stotelių montavimas  kompl. 21  

 - stovo pamato įrengimas   1  

 - stovo ant pamato montavimas   1  

 - elektromobilių įkrovimo stotelės ant stovo montavimas   2  

 - Kabelio laikiklių montavimas (stotelės stove)   2  

 - Thalassa PLS dėžės montavimas (stotelės stove)    1  

 - MINI KAEDRA skydelio montavimas (stotelės stove)   1  

 - automat. jungiklio, montavimas (stotelės stove)   2  

 - 3F 100A 3p kirtiklis montavimas (stotelės stove)   1  

4.14 EV stovo pamato įrengimas, stotelėms, montuojamoms II statybos etapu   11  

4.15 Įžeminimo kontūro varžų matavimas  kompl. 41  

4.16 Kabelio trasos nužymėjimas  kompl. 1  

4.17 Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas  kompl. 1  

4.18 Pridavimo dokumentacijos parengimas  kompl. 1  

4.19 EV stotelių stovų prijungimas  prie įžeminimo kontūro  kompl. 22  

4.20 EV stotelių paleidimo, programavimo darbai  kompl. 2  
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5. ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ     

3.1 
Elektromobilių įkrovimo stotelė, EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, 
T2 prijungtas laidas, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux 

 kompl. 22  

3.2 Krovimo stotelės stovas, EVlink Pro AC Metal, skirtas 2 ant grindų 
statomoms įkrovimo stotelėmis, plieninis 

 kompl. 11  

3.3 Kabelio laikiklis  kompl. 22  

3.4 Thalassa PLS Dėžė IP66kabeliams 25-35 mm, montuojamas krovimo 
stotelės stove 

 kompl. 11  

3.5 MINI KAEDRA 12 MOD skydelis, montuojamas krovimo stotelės stove  kompl. 11  

3.6 3F40A C 10kA automat. jungiklis, montuojamas krovimo stotelės stove  kompl. 22  

3.7 3F 100A 3p kirtiklis  kompl. 11  

6. MONTAVIMO DARBAI     

6.1 EV stotelių montavimas  kompl. 11  

 - stovo ant pamato montavimas   1  

 - elektromobilių įkrovimo stotelės ant stovo montavimas   2  

 - Kabelio laikiklių montavimas (stotelės stove)   2  

 - Thalassa PLS dėžės montavimas (stotelės stove)    1  

 - MINI KAEDRA skydelio montavimas (stotelės stove)   1  

 - automat. jungiklio, montavimas (stotelės stove)   2  

 - 3F 100A 3p kirtiklis montavimas (stotelės stove)   1  

6.2 EV stotelių prijungimas prie įžeminimo kontūro  kompl. 11  

6.3 Įžeminimo kontūro varžų matavimas  kompl. 11  

6.4 EV stotelių paleidimo, programavimo darbai  kompl. 1  
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Hv.v=72.64

Drenažo perjungimas

Hv.a=72.70
Tikslinti darbo projekto metu

Lietaus nuotekų kaupimo rezervuarai
V=1500 m3

Demontuojamas
esamas šulinys

Demontuojamas
D600 esamas
tinklas

D200
vandentiekio
iškėlimas

Montuojamas
radarinis
debitomatis

Pilono vieta
(išorinė vizualinė reklama)
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Skydas VSS-A2

Skydas VSS-A1
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Esami rezerviniai vamzdžiai
10x HDPE d110

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-3-1
H-9m su LED 78W IP66 šviestuvu

Elektromobilių krovimo stotelės
8 kompl. (2x 22kW)

Elektromobilių krovimo stotelės
8 kompl. (2x 22kW)

Projektuojamas
elektros skydas JS-3 (P-50kW)

Elektromobilių krovimo stotelės
8 kompl. (2x 22kW)

Elektromobilių krovimo stotelės
8 kompl. (2x 22kW)

Projektuojamas
elektros skydas JS-2Projektuojamas

elektros skydas JS-1

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-1
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-2
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-3
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių lizdų skydelis

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-4
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-1-5
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių
lizdų skydelis

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-6
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-1-7
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių
lizdų skydelis

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-8
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-8
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-7
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-6
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-5
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-4
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-3
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-2
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)Projektuojama apšvietimo

atrama TA-2-1
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-3-2
H-9m su LED 78W IP66 šviestuvu

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-3-3
H-9m su LED 78W IP66 šviestuvu

Projektuojamas
elektros skydas JS-4 (P-50kW)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

Projektuojama betoninių trinkelių danga (šaligatviams)

Veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Horizontalusis ženklinimas

Projektuojama betoninių trinkelių danga (ažūrinės trinkelės)

Projektuojama betoninių trinkelių danga (šaligatviams)

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Įleistas kelio bordiūras

Darbų vykdymo riba (1-as etapas)DVR

Darbų vykdymo riba (2-as etapas)DVR

Neregių vedimo sistemos elementai

LD1 Projektuojamas drenažas

Projektuojamos lietaus nuotekos

Projektuojami kelio ženklai
329

50
203

Projektuojamas vandentiekis

 STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:

Eil. NR. PAVADINIMAS ŽYMUO UNIKALUS NR.
STATINYS/

INŽINERINIS TINKLAS/
ĮRENGINYS

PASKIRTIS KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

1

Kitos paskirties
inžinerinis statinys

(automobilių stovėjimo
aikštelė)

(projektuojama)

- Inžinerinis statinys 12. Kiti inžineriniai statiniai
Neypatingasis

statinys Nauja statyba

2
Lietaus nuotekų
šalinimo tinklai
(projektuojami)

- Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai
Ypatingasis

statinys Nauja statyba

3
Lietaus nuotekų

kaupimo rezervuarai
(projektuojami)

- Inžineriniai įrenginiai -

4
Drenažo tinklai
(projektuojami) - Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai

Nesudėtingasis
statinys Nauja statyba

5
Vandentiekio tinklai

(projektuojami) - Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai
Nesudėtingasis

statinys Nauja statyba

A1

L1

R1

        PASTABA:
        Automobilių stovėjimo aikštelės A1 (15378,89 kv.m) statyba numatoma dviem etapais:
        I statybos etapas - aišktelės A1 dalis A.1.1 (10733,91 kv.m )
        II statybos etapas - aikštelės A1 dalis A.1.2 (4644,98 kv.m)

D1

V1

TECHNINIAI RODIKLIAI

Sklypo plotas 7 ha

Sklypo užstatymo tankis 29 %
Sklypo užstatymo intensyvumas 31 %

310 vnt.Automobilių stovėjimo vietos aikštelėje ( A dalis)

7 haSklypo SAZ dydis

Apželdintas žemės sklypo plotas

Aikštelės plotas (užstatytas) sklypo A dalyje 15 207,6 m²

30,8% (21544,16  m²)

Sklypo A dalies plotas, kurioje vykdoma statyba 2,4189 ha

Apželdintas žemės sklypo plotas A dalyje 8986,82 m²

Š

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

Akmenės rajono

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

Sklypo planas M1:500 su elektros ir teritorijos apšvietimo tinklais

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B1

2024-09 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis

projektuojamos 0,4kV elektros kabelinės linijosE1

projektuojama bendro naudojimo elektros spinta

projektuojami apšvietimo kabelinės linijosE2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 LED 78W

 L
ED

 7
8W

TA-1-8

projektuojami kontrolinių kabelinių linijų tinklaiE0

projektuojama teritorijos apšvietimo atrama su dviem LED šviestuvais 78W 4000K 

TA-3-2 projektuojama teritorijos apšvietimo atrama su vienu LED šviestuvu 78W 4000K

 L
ED

 7
8W

projektuojamas dekoratyvinis medžių pašvietimas su LED šviestuvu 18W 4000K

projektuojamas dekoratyvinis suolelių pašvietimas su LED šviestuvu 7W  4000K

elektromobilių krovimo stotelės, montuojamos II (antras) statybos etapu
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Hv.v=72.64

Drenažo perjungimas

Hv.a=72.70
Tikslinti darbo projekto metu

Lietaus nuotekų kaupimo rezervuarai
V=1500 m3

Demontuojamas
esamas šulinys

Demontuojamas
D600 esamas
tinklas

D200
vandentiekio
iškėlimas

Montuojamas
radarinis
debitomatis

Pilono vieta
(išorinė vizualinė reklama)
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Projektuojama apšvietimo
atrama TA-3-1
H-9m su LED 78W IP66 šviestuvu

Projektuojamas
elektros skydas JS-2Projektuojamas

elektros skydas JS-1

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-1
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-2
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-3
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių lizdų skydelis

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-4
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-1-5
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių
lizdų skydelis

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-6
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-1-7
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių
lizdų skydelis

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-8
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-8
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-7
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-6
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-5
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-4
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-3
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-2-2
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)Projektuojama apšvietimo

atrama TA-2-1
H-9m su 2x (LED 78W IP66 šviestuvais)

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-3-2
H-9m su LED 78W IP66 šviestuvu

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-3-3
H-9m su LED 78W IP66 šviestuvu

Skydas VSS-A2

Skydas VSS-A1
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

Projektuojama betoninių trinkelių danga (šaligatviams)

Veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Horizontalusis ženklinimas

Projektuojama betoninių trinkelių danga (ažūrinės trinkelės)

Projektuojama betoninių trinkelių danga (šaligatviams)

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Įleistas kelio bordiūras

Darbų vykdymo riba (1-as etapas)DVR

Darbų vykdymo riba (2-as etapas)DVR

Neregių vedimo sistemos elementai

LD1 Projektuojamas drenažas

Projektuojamos lietaus nuotekos

Projektuojami kelio ženklai
329

50
203

Projektuojamas vandentiekis

 STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:

Eil. NR. PAVADINIMAS ŽYMUO UNIKALUS NR.
STATINYS/

INŽINERINIS TINKLAS/
ĮRENGINYS

PASKIRTIS KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

1

Kitos paskirties
inžinerinis statinys

(automobilių stovėjimo
aikštelė)

(projektuojama)

- Inžinerinis statinys 12. Kiti inžineriniai statiniai
Neypatingasis

statinys Nauja statyba

2
Lietaus nuotekų
šalinimo tinklai
(projektuojami)

- Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai
Ypatingasis

statinys Nauja statyba

3
Lietaus nuotekų

kaupimo rezervuarai
(projektuojami)

- Inžineriniai įrenginiai -

4
Drenažo tinklai
(projektuojami) - Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai

Nesudėtingasis
statinys Nauja statyba

5
Vandentiekio tinklai

(projektuojami) - Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai
Nesudėtingasis

statinys Nauja statyba

A1

L1

R1

        PASTABA:
        Automobilių stovėjimo aikštelės A1 (15378,89 kv.m) statyba numatoma dviem etapais:
        I statybos etapas - aišktelės A1 dalis A.1.1 (10733,91 kv.m )
        II statybos etapas - aikštelės A1 dalis A.1.2 (4644,98 kv.m)

D1

V1

TECHNINIAI RODIKLIAI

Sklypo plotas 7 ha

Sklypo užstatymo tankis 29 %
Sklypo užstatymo intensyvumas 31 %

310 vnt.Automobilių stovėjimo vietos aikštelėje ( A dalis)

7 haSklypo SAZ dydis

Apželdintas žemės sklypo plotas

Aikštelės plotas (užstatytas) sklypo A dalyje 15 207,6 m²

30,8% (21544,16  m²)

Sklypo A dalies plotas, kurioje vykdoma statyba 2,4189 ha

Apželdintas žemės sklypo plotas A dalyje 8986,82 m²

Š

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

Akmenės rajono

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

Sklypo planas M1:500 su teritorijos apšvietimo ir

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B2

2024-02 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis

projektuojamos 0,4kV elektros kabelinės linijosE1

projektuojama bendro naudojimo elektros spinta

projektuojami apšvietimo kabelinės linijosE2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 LED 78W

 L
ED

 7
8W

TA-1-8

projektuojami kontrolinių kabelinių linijų tinklaiE0

projektuojama teritorijos apšvietimo atrama su dviem LED šviestuvais 78W 4000K 

TA-3-2 projektuojama teritorijos apšvietimo atrama su vienu LED šviestuvu 78W 4000K

 L
ED

 7
8W

projektuojamas dekoratyvinis medžių pašvietimas su LED šviestuvu 18W 4000K

projektuojamas dekoratyvinis suolelių pašvietimas su LED šviestuvu 7W  4000K

dekoratyvinio apšvietimo tinklais

SV
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4x25 Al, L-, d50, L-

4x25 Al, L-, d75, L-

4x25 Al, L-, d50, L-

d40 (rezervinis) d40 (rezervinis)

TERITORIJOS APŠVIETIMO ŠVIESTUVO PRIJUNGIMO SCHEMA

elektromobilių krovimo stotelės, montuojamos II (antras) statybos etapu
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Hv.v=72.64

Drenažo perjungimas

Hv.a=72.70
Tikslinti darbo projekto metu

Lietaus nuotekų kaupimo rezervuarai
V=1500 m3

Demontuojamas
esamas šulinys

Demontuojamas
D600 esamas
tinklas

D200
vandentiekio
iškėlimas

Montuojamas
radarinis
debitomatis

Pilono vieta
(išorinė vizualinė reklama)

 69 W

 69 W

 69 W

 69 W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 LED 78W

 L
ED

 7
8W

 L
ED

 7
8W

 LED 78W

 LED 78W

 LED
 78W

6239063.62
431021.84

6239072.02
431092.63

TA-1-1

TA-1-2

TA-1-3

TA-1-4

TA-1-5

TA-1-6

TA-1-7

TA-1-8

TA-2-8

TA-2-7

TA-2-6

TA-2-5

TA-2-3

TA-2-2

TA-2-1

TA-2-4

TA-3-2

TA-3-1

TA-3-1

E1,E0

E1,E0

E1,E0

E1,E0

E1,E0

E1,E0

E1,E0

4E
1,

4E
0

3E
1,

3E
0

2E
1,

2E
0

E1
,E

0

JS-1 / Gr.4
- 4x50 Al, d50
- d40

JS-1 / Gr.5
- 4x50 Al, d50
- d40

JS-1 / Gr.3
- 4x50 Al, d50
- d40

JS-1 / Gr.2
- 4x50 Al, d50
- d40

E1,E0

4E
1,

4E
0

3E
1,

3E
0

2E
1,

2E
0

E1
,E

0

JS-2 / Gr.4
- 4x50 Al, d50
- d40

JS-2 / Gr.5
- 4x50 Al, d50
- d40

JS-2 / Gr.3
- 4x50 Al, d50
- d40

JS-2 / Gr.2
- 4x50 Al, d50
- d40

Projektuojamas
elektros skydas JS-2

Projektuojamas
elektros skydas JS-1

EV-4-2
EV-4-1 EV-4-4

EV-4-3
EV-3-2

EV-3-1 EV-3-4
EV-3-3

EV-2-2
EV-2-1 EV-2-4

EV-2-3
EV-1-2

EV-1-1 EV-1-4
EV-1-3

Elektros kabelinės linijos:
JS-1 / Gr.2 - 4x50 Al L=35+6+22+6m, d50 L=30+4+20+4m;
JS-1 / Gr.3 - 4x50 Al L=40+6+22+6m, d50 L=35+4+20+4m;
JS-1 / Gr.4 - 4x50 Al L=45+6+22+6m, d50 L=40+4+20+4m;
JS-1 / Gr.5 - 4x50 Al L=50+6+22+6m, d50 L=45+4+20+4m;

EV-8-2
EV-8-1 EV-8-4

EV-8-3
EV-7-2

EV-7-1 EV-7-4
EV-7-3

EV-6-2
EV-6-1 EV-6-4

EV-6-3
EV-5-2

EV-5-1 EV-5-4
EV-5-3

Apsauginis vamzdis, klojamas tarp elektros
spintų JS-1 ir JS-2, dėl elektromobilių
stotelių valdymo sistemos apjungimo
 d40 L=90m

Elektros kabelinės linijos:
JS-2 / Gr.2 - 4x50 Al L=35+6+22+6m, d50 L=30+4+20+4m;
JS-2 / Gr.3 - 4x50 Al L=40+6+22+6m, d50 L=35+4+20+4m;
JS-2 / Gr.4 - 4x50 Al L=45+6+22+6m, d50 L=40+4+20+4m;
JS-2 / Gr.5 - 4x50 Al L=50+6+22+6m, d50 L=45+4+20+4m;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

Projektuojama betoninių trinkelių danga (šaligatviams)

Veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Horizontalusis ženklinimas

Projektuojama betoninių trinkelių danga (ažūrinės trinkelės)

Projektuojama betoninių trinkelių danga (šaligatviams)

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Įleistas kelio bordiūras

Darbų vykdymo riba (1-as etapas)DVR

Darbų vykdymo riba (2-as etapas)DVR

Neregių vedimo sistemos elementai

LD1 Projektuojamas drenažas

Projektuojamos lietaus nuotekos

Projektuojami kelio ženklai
329

50
203

Projektuojamas vandentiekis

 STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:

Eil. NR. PAVADINIMAS ŽYMUO UNIKALUS NR.
STATINYS/

INŽINERINIS TINKLAS/
ĮRENGINYS

PASKIRTIS KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

1

Kitos paskirties
inžinerinis statinys

(automobilių stovėjimo
aikštelė)

(projektuojama)

- Inžinerinis statinys 12. Kiti inžineriniai statiniai
Neypatingasis

statinys Nauja statyba

2
Lietaus nuotekų
šalinimo tinklai
(projektuojami)

- Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai
Ypatingasis

statinys Nauja statyba

3
Lietaus nuotekų

kaupimo rezervuarai
(projektuojami)

- Inžineriniai įrenginiai -

4
Drenažo tinklai
(projektuojami) - Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai

Nesudėtingasis
statinys Nauja statyba

5
Vandentiekio tinklai

(projektuojami) - Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai
Nesudėtingasis

statinys Nauja statyba

A1

L1

R1

        PASTABA:
        Automobilių stovėjimo aikštelės A1 (15378,89 kv.m) statyba numatoma dviem etapais:
        I statybos etapas - aišktelės A1 dalis A.1.1 (10733,91 kv.m )
        II statybos etapas - aikštelės A1 dalis A.1.2 (4644,98 kv.m)

D1

V1

Š

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

Akmenės rajono

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

Sklypo planas M1:500 su elektromobilių krovimo stotelių

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B3

2024-02 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis

projektuojamos 0,4kV elektros kabelinės linijosE1

projektuojama bendro naudojimo elektros spinta

projektuojami apšvietimo kabelinės linijosE2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 LED 78W

 L
ED

 7
8W

TA-1-8

projektuojami kontrolinių kabelinių linijų tinklaiE0

projektuojama teritorijos apšvietimo atrama su dviem LED šviestuvais 78W 4000K 

TA-3-2 projektuojama teritorijos apšvietimo atrama su vienu LED šviestuvu 78W 4000K

 L
ED

 7
8W

projektuojamas dekoratyvinis medžių pašvietimas su LED šviestuvu 18W 4000K

projektuojamas dekoratyvinis suolelių pašvietimas su LED šviestuvu 7W  4000K

prijungimo tinklais

elektromobilių krovimo stotelės, montuojamos II (antras) statybos etapu
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Hv.v=72.64

Drenažo perjungimas

Hv.a=72.70
Tikslinti darbo projekto metu

Lietaus nuotekų kaupimo rezervuarai
V=1500 m3

Demontuojamas
esamas šulinys

Demontuojamas
D600 esamas
tinklas

D200
vandentiekio
iškėlimas

Montuojamas
radarinis
debitomatis

Pilono vieta
(išorinė vizualinė reklama)
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Esami rezerviniai vamzdžiai
10x HDPE d110

Projektuojamas
elektros skydas JS-3 (P-50kW)

Projektuojamas
elektros skydas JS-2Projektuojamas

elektros skydas JS-1

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-2
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais

Projektuojama apšvietimo atrama TA-1-3
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių lizdų skydelis

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-1-5
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių
lizdų skydelis

Projektuojama apšvietimo
atrama TA-1-7
H-9m su 2x LED 78W IP66 šviestuvais
Ant atramos montuojamas kištukinių
lizdų skydelis

Projektuojamas
elektros skydas JS-4 (P-50kW)

Skydas VSS-A1

6239096.61
431247.60

6239092.20
431212.37

6239071.85
431021.23

6239071.22
431015.36

6239063.62
431021.84

6239072.02
431092.63

6239044.02
431024.20

6239037.46
430961.85

6239085.14
431212.71

6239088.40
431178.87

6239080.47
431111.27

6239060.45
431164.14

TA-1-1

2E1

Esama Abonentinė

TR-9 transformatorinė
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El. sklendė

Naftos gaudyklė

E0

3E0

E0

E1,E0

E1
,E

0

2E1

Elektros kabelinės linijos:
JS-1 / Gr.6 - 4x50 Al L=95m, d75 L=90m;

Elektros kabelinės linijos:
"TR-9 - JS-2" / 2QF27 -  2(4x240 Al L=117m, d125 L=89m)

Elektros kabelinės linijos:
JS-2 / Gr.8 - 5x4 Cu L=174m, d50 L=170m;

d40 L=12m

Elektros kabelinės linijos:
JS-3 / Gr.15 - 5x4 Cu L=20m, d40 L=12m
d40 L=12m

Skydas VSS-A2

Skydas VSS-A1

E1

Elektros kabelinės linijos:
JS-1 / Gr.6 - 4x50 Al L=95m, d75 L=90m;

Elektros kabelinės linijos:
JS-1 / Gr.9 - 5x4 Cu L=65m, d75 L=60m;

Elektros kabelinės linijos:
"TR-9 - JS-1" / 1QF27 -  2(4x240 Al L=42m, d125 L=20m)
"TR-9 - JS-2" / 2QF27 -  2(4x240 Al L=117m, d125 L=89m)
Į esamą tranfomatorinę TP-9 kabelinės linijos klojamos esamais
apsauginias vamzdžiais ir konstrukcijomis.

Elektros kabelinės linijos:
JS-1 / Gr.6 - 4x50 Al L=95m, d75 L=90m;
JS-1 / Gr.7 - 4x25 Al L=25m, d75 L=20m;
JS-1 / Gr.9 - 5x4 Cu L=65m, d75 L=60m;

Elektros kabelinės linijos:
JS-1 / Gr.6 - 4x50 Al L=95m, d75 L=90m;
JS-2 / Gr.7 - 4x25 Al L=25m+75m, d75 L=20+70m;
JS-2 / Gr.9 - 5x4 Cu L=65m, d75 L=60m;

3E
1

Elektros kabelinės linijos:
JS-2 / Gr.7 (KB-2 KB-3) - 4x25 Al L=75m, d75 L=70m;

d40 L=12m

Elektros kabelinės linijos:
JS-3 / Gr.11 - 3x4 Cu L=70m, d50 L=55m;
Matavimo kabelis, d50 L=70m;

Elektros kabelinės linijos:
JS-2 / Gr.8 - 5x4 Cu L=174m, d50 L=170m;
JS-2 / Gr.6 - 4x50 Al L=150m, d75 L=145m;

Elektros kabelinės linijos:
JS-2 / Gr.7 (KB-2 KB-3) - 4x25 Al L=75m, d75 L=70m;
JS-2 / Gr.9 - 5x4 Cu L=65m, d75 L=60m;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

Projektuojama betoninių trinkelių danga (šaligatviams)

Veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Horizontalusis ženklinimas

Projektuojama betoninių trinkelių danga (ažūrinės trinkelės)

Projektuojama betoninių trinkelių danga (šaligatviams)

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Įleistas kelio bordiūras

Darbų vykdymo riba (1-as etapas)DVR

Darbų vykdymo riba (2-as etapas)DVR

Neregių vedimo sistemos elementai

LD1 Projektuojamas drenažas

Projektuojamos lietaus nuotekos

Projektuojami kelio ženklai
329

50
203

Projektuojamas vandentiekis

 STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:

Eil. NR. PAVADINIMAS ŽYMUO UNIKALUS NR.
STATINYS/

INŽINERINIS TINKLAS/
ĮRENGINYS

PASKIRTIS KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

1

Kitos paskirties
inžinerinis statinys

(automobilių stovėjimo
aikštelė)

(projektuojama)

- Inžinerinis statinys 12. Kiti inžineriniai statiniai
Neypatingasis

statinys Nauja statyba

2
Lietaus nuotekų
šalinimo tinklai
(projektuojami)

- Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai
Ypatingasis

statinys Nauja statyba

3
Lietaus nuotekų

kaupimo rezervuarai
(projektuojami)

- Inžineriniai įrenginiai -

4
Drenažo tinklai
(projektuojami) - Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai

Nesudėtingasis
statinys Nauja statyba

5
Vandentiekio tinklai

(projektuojami) - Inžineriniai tinklai 9.5. Inžineriniai tinklai
Nesudėtingasis

statinys Nauja statyba

A1

L1

R1

        PASTABA:
        Automobilių stovėjimo aikštelės A1 (15378,89 kv.m) statyba numatoma dviem etapais:
        I statybos etapas - aišktelės A1 dalis A.1.1 (10733,91 kv.m )
        II statybos etapas - aikštelės A1 dalis A.1.2 (4644,98 kv.m)

D1

V1

TECHNINIAI RODIKLIAI

Sklypo plotas 7 ha

Sklypo užstatymo tankis 29 %
Sklypo užstatymo intensyvumas 31 %

310 vnt.Automobilių stovėjimo vietos aikštelėje ( A dalis)

7 haSklypo SAZ dydis

Apželdintas žemės sklypo plotas

Aikštelės plotas (užstatytas) sklypo A dalyje 15 207,6 m²

30,8% (21544,16  m²)

Sklypo A dalies plotas, kurioje vykdoma statyba 2,4189 ha

Apželdintas žemės sklypo plotas A dalyje 8986,82 m²

Š

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

Akmenės rajono

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

Sklypo planas M1:500 su elektros prijungimo tinklais

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B4

2024-02 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis

projektuojamos 0,4kV elektros kabelinės linijosE1

projektuojama bendro naudojimo elektros spinta

projektuojami apšvietimo kabelinės linijosE2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 LED 78W

 L
ED

 7
8W

TA-1-8

projektuojami kontrolinių kabelinių linijų tinklaiE0

projektuojama teritorijos apšvietimo atrama su dviem LED šviestuvais 78W 4000K 

TA-3-2 projektuojama teritorijos apšvietimo atrama su vienu LED šviestuvu 78W 4000K

 L
ED

 7
8W

projektuojamas dekoratyvinis medžių pašvietimas su LED šviestuvu 18W 4000K

projektuojamas dekoratyvinis suolelių pašvietimas su LED šviestuvu 7W  4000K

elektromobilių krovimo stotelės, montuojamos II (antras) statybos etapu
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LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

Elektros tinklų skaičiuojamoji schema

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B5

2024-09 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930
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LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

JS-1 skydo principinė schema

0 1 2LIS-009-220329 0 TP-E-B6

2024-09 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

Elektromobilių krovimo stotelių prijungimo schema (A1.1) 
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LAPŲLAPAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

OBJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

JS-1 skydo principinė schema

0 2 2LIS-009-220329 0 TP-E-B6

Elektromobilių krovimo stotelių prijungimo schema (A1.1) 
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EV-3-1 EV-3-2 EV-3-3 EV-3-4

EV-4-1 EV-4-2 EV-4-3 EV-4-4

iš JS-1 / gr.1

PASTABA. Greta elektros tinklo klojami valdymo/ryšių tinklai

Elektromobilių krovimo stotelių prijungimo schema (A1.1) 

A B A B A B A B

A BA BA BA B

A B A B A B A B

A BA BA BA B

4x50 Al, L-35m
d75, L-30m

4x50 Al, L-6m
d75, L-4m

4x50 Al, L-22m
d75, L-20m

4x50 Al, L-6m
d75, L-4m

4x50 Al, L-40m
d75, L-35m

4x50 Al, L-6m
d75, L-4m

4x50 Al, L-22m
d75, L-20m

4x50 Al, L-6m
d75, L-4m

4x50 Al, L-45m
d75, L-40m

4x50 Al, L-6m
d75, L-4m

4x50 Al, L-22m
d75, L-20m

4x50 Al, L-6m
d75, L-4m

4x50 Al, L-50m
d75, L-45m

4x50 Al, L-6m
d75, L-4m

4x50 Al, L-22m
d75, L-20m

4x50 Al, L-6m
d75, L-4m

iš JS-1 / gr.2

iš JS-1 / gr.3

iš JS-1 / gr.4







LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

JS-3 skydo principinė schema

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B8

2024-09 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

3F
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2 3
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(optikos keitikliui, ODF..)

FL1500 (arba analogas)
Debitomačio valdiklis

L PE N

V+ V-

230V
~

=

ant skydo ant skydo ant skydo ant skydo ant skydo ant skydo

d7
5,

L=
14

5m

Pr
oj

ek
tu

oj
am

a 
KL

Al
 4

x5
0,

L-
15

0m

El
. s

kl
en

dė
5x

4 
C

u
d5

0

3x
4 

C
u

d5
0

D
eb

ito
m

at
is

 F
LO

-D
AR

®
 A

V 
(a

rb
a 

an
al

og
as

)



LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

JS-4 skydo principinė schema

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B9

2024-09 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930
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LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

Kištukinio lizdų skydelio tipinė principinė schema

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B10

2024-09 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930
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LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

--

UAB "VMG Lignum Systems"
V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aišktelės),
Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

1082 PV Rūta Mosteikytė

14454 PDV Vaidotas Norbutas

LT
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas - Akmenės r. sav.,
Naujosios akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo
unikalus numeris 4400-3600-7799) infrastruktūros įrengimas

00-Keliai, gatvės

JS-3 skydas. Valdymo sistemų principinė schema

0 1 1LIS-009-220329 0 TP-E-B11

2024-09 Statybos leidimui

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "VOLTAS"
Sendvario g. 18, 96327 Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

JS-3

ryšio įrangai montuoti
Rezervinė vieta

(optikos keitikliui, ODF..)

FL1500 (arba analogas)
Debitomačio valdiklis

Elektrifikuota sklendė

Naftos gaudyklė

Vandens lygio matuoklė

Debitomatis FLO-DAR® AV 

5x4 Cu, L-20m
d40, L-12m

d40, L-12m

d40, L-12m

d40, L-12m

Matavimo kabelis, su IP68 jungtimi, L-70m

3x4 Cu, L-70m
d50, L-55m

(arba analogas)





 

 

 

PRIDEDAMI  

DOKUMENTAI 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

1. STATINIO (STATINIŲ GRUPĖS) PAVADINIMAS 

Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas – Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškosios 

sen., Menčių k. Ryto g. 8, sklypo unikalus numeris 4400-3060-7799) infrastruktūros (automobilių 

aikštelės) įrengimas. 

 

2. STATYTOJAS 

UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“ 

 

3. STATINIO PROJEKTO RENGIMO STADIJOS 

Projektiniai pasiūlymai 

Techninis projektas 

 

4. REIKALAVIMAI IR DUOMENYS PROJEKTAVIMUI 

 

4.1.Darbo tikslas 

Parengti Akmenės laisvosios ekonominės zonos (adresas – Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės 

kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, A dalyje) aikštelės techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį 

dokumentą. Projektas rengiamas dviem etapais: projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas. 

Techninis projektas rengiamas pagal suderintus ir patvirtintus projektinius pasiūlymus.  

Techninis projektas apima sekančios projekto dalys: 

- Bendroji; 

- Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

- Elektrotechnikos; 

- Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

- Apsauginės signalizacijos; 

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;  

Bendroji techninio projekto dalis privalo būti parengta ne vėliau kaip iki 2023-10-30 d.  

Viso projekto eigoje atlikti projekto vykdymo priežiūrą.  

 

4.2.Sklypo plano parengimas 

Sklypas yra adresu Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškosios sen., Menčių k. Ryto g. 8, 

sklypo unikalus numeris 4400-3060-7799. Sklypo kadastrinis numeris 3203/0010:0049. Tvarkomos 

teritorijos apimtis 2,4189 ha.  

Sklypo planas turi būti parengtas, įtraukiant esamus tinklus (pagal aktualią topo nuotrauką) ir naujai 

projektuojamus statinius. Topografinę nuotrauką turės pateikti statytojas.   

4.3.Aikštelės ir pėsčiųjų takų projektavimas 

Automobilių stovėjimo aikštelė (ne mažiau kaip 200 vietų ) su betoninių trinkelių danga.  

4.4. Elektrotechnika 

Suprojektuoti aikštelės ir pėsčiųjų tako apšvietimo tinklus. Elektromobilių krovimo stotelės. 

Numatyti požeminį lauko apšvietimo tinklą su jėgos ir paskirstymo skydais, apšvietimo atramomis 

komplekte su montuojamu pamatu, LED šviestuvai.  

4.5. Lietaus vandentiekio nuotekų ir drenažo tinklai 

Nuo projektuojamos aikštelės, pėsčiųjų tako numatyti lietaus nuvedimo ir drenažo tinklus 

pasijungiant prie esamų tinklų. Vakarinėje sklypo dalyje suprojektuoti vandens (lietaus nuotekų) 



požeminius rezervuarus, talpa 1500 m3. Rekonstruoti esamus lietaus tinklus, pagal pateiktą brėžinį 

(priedas Nr. 1). 

4.6.Melioracijos tinklų atstatymo projektavimas 

Projektuojant susisiekimo komunikacijas numatyti trukdančių melioracijos tinklų pertvarkymą. 

4.7.Elektroninių ryšių tinklo perdavimas 

Duomenų perdavimui į apsaugos postą numatyti elektroninių ryšių tinklus ir sprendinius. 

 

4.8.Apsauginės signalizacija (vaizdo stebėjimo kameros) 

Aikštelės apsaugai numatyti vaizdo stebėjimo kameras. Apsaugos (vaizdo kamerų) įranga sujungiama 

su apsaugos postu. 

 

5. PROJEKTO ĮFORMINIMO, KOMPELKTAVIMO REIKALAVIMAI, STATYTOJUI 

PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS, KITI NURODYMAI 

Vykdytojas projektinę dokumentaciją parengia šioje techninėje užduotyje nurodytai projektavimo 

darbų apimčiai.  

Projektinės dokumentacijos sudėtis turi atitikti šio sutarties pasirašymo metu galiojančio STR 

1.04.04:2017 reikalavimus (aktualia redakcija).  

Projektinė dokumentacija rengiama lietuvių kalba. 

Vykdytojas Užsakovui projektinę dokumentaciją pateikia sekančiai:  

Projektinius pasiūlymus derinimui – elektroninė forma; 

Techninis projektas derinimui - 1 egzempliorius popieriuje ir pdf bylos; 

Suderintas techninis projektas - 3 egzempliorius popieriuje ir pdf bylos; 

Pateikti popierine forma parengtus techninio projekto egzempliorius atspausdintus ant popieriaus:  

✓ pagaminto iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų 

arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest 

Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes 

miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; 

✓ gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje 

naudojama ECF (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro 

dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (angl. Totally Chlorine-Free) technologija 

(balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), 

arba lygiavertės technologijos. 

 

6. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKEMANTŲ SĄRAŠAS 

Užsakovas įsipareigoja pateikti Vykdytojui šiame skyriuje žemiau išvardytus dokumentus: 

- VĮ Registrų centras nekilnojamo turto registro pažyma apie nekilnojamo turto registre 

įregistruojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį turtą ir teises į jį (kartu bendraturčių 

sutikimas, jei nekilnojamas turtas priklauso jiems bendrosios dalinės nuosavybės teisės). 

- Sklypo ribų planas. 

- Suderintus su atitinkamais, juridiniais ar fiziniais, asmenimis ar instancijomis leidimus energinių 

resursų ir komunikacijų panaudai, su nurodytais teritorijų planuose numatytų pasijungimo taškais ir 

techninėmis sąlygomis.  

 

7. TECHNINĖS UŽDUOTIES PRIEDAI 

Schema „Pietinės ALEZ dalies infrastruktūros įrengimo schema“.   

 

UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“                                                                    Lina Mockutė 

Direktorė 





 

 

FLO-DAR® AV Sensorius 
 

 

Taikymo sritys 
Nuotekų vanduo 

Surinkimo sistemos 

Pramoninis vanduo 

 
 
 
 
 

 

The FLO-DAR®
 

AV – Bekontaktis, 
priežiūros 
nereikalaujantis 
nuolatinis bei 
nuotolinis 
kanalizacijos 
srauto stebėjimas. 
 

Tikslus srauto matavimas 

 

Bekontaktis sensorius pašalina matavimo 
duomenų praradimo riziką 

 

Paprasta techninė priežiūra bei įdiegimas 

Nepriklausomas tikslumas / 
Ilgalaikis stabilumo užtikrinimas 

 

 

 

Puikus sprendimas sudėtingoms srauto 

Puikus sprendimas sudėtingoms sąlygoms

Pasirinktinai: papildomas Surcharge Velocity 
Sensorius (SVS) 
 



2 FLO-DAR® AV Sensor 
 

 

Specifications* 

FLO-DAR AV Sensor 

Korpusas IP68 Atsparumo vandens 

įvertinimas, Polistirenas su   316 

nerūdijančio plieno užsegimo 

antgaliais 

Išmatavimai 160.5 W x 432.2 L x 297 D mm  

su SVS, D = 387 mm 

Svoris 4.8 kg  

Darbinė temperatūra        -10 iki 50°C  

Laikymo sąlygos -40 iki 60°C  

Elektros energijos šaltinis Tiekiamas nuo FL900 Srauto,  
registratoriaus, FL1500 Srauto registratoriaus arba Flo-Logger                                                                                         

Garantija 1 year 

Jungiamasis kabelis 

Poliuretanas, 0,400 (±0,015) colio skersmuo; IP68 Standartinis 
ilgis 9M (30 pėdų), maksimalus 305 m. 

Kabeliai yra dviejų stilių: 
– jungtys abiejuose galuose 
– jungtis nuo jutiklio su atvirais laidais iki sausiklio stebulės, 
džiovinimo stebulė su jungtimi prie registratoriaus. Pridedamas 
sandariklio rinkinys. Tai gali būti naudojama kabeliui nutiesti per 
vamzdį. 

Jei naudosite FLO-DAR kabelį su FL1500, kabelio laidai į FL1500 
bus pliki (30–1000 pėdų ilgio) ir nebus sausiklio stebulės, nes oro 
vamzdis baigiasi FL1500 korpuso viduje. 

FL1500 korpusas. Svarbu, kad prie FL1500 pritvirtintumėte išorinį 
sausiklį (Hach gamin. Nr. 8321200) 

Programinė įranga 

FSDATA Desktop Data Management programinė įranga 
naudojama sąrankai,duomenų valdymas ir ataskaitų generavimas. 
Jis suderinamas su staliniais/nešiojamais kompiuteriais, kuriuose 
naudojama Windows operacinė sistema. 

Sertifikatai 

FLO-DAR Senoriaus modelių numeriai: 890004801, 
890004901, 

890004804, 890005201, 890004807, and 890005204 

Dažnis: 24.10GHz to 24.15GHz 

Kategorija:Field Disturbance 

Sensor                                         

Išvesties lauko stiprumas: < 2.5 V/m (128dBuV/m) @ 3m, 

atliekant matavimus standartinėmis sąlygomis 

Sertifikuotas pagal FCC Part 15.245: FCC ID: VIC-

FLODAR24 Sertifikuotas pagal Industry Canada 

Spec. RSS210. V7: IC No.: 6149A-FLODAR24 

FLO-DAR Sensor Model Numbers: 890004802, 890004902, 

890004805, 890005202, 890004808, and 890005205 

Dažnis: 24.16GHz to 24.19GHz 

Kategorija: Short Range Device Output Power (EIRP): < 

10mW (10dBm) @ 3m, atliekant matavimus standartinėmis 

sąlygomis  

Sertifikuotas pagal ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) 

 
   

 
  Patvinimo gylio matavimas 

Automatinio nunulinimo funkcija išlaiko nulio paklaidą žemiau 0,5cm 

Metodas                              Pjezo varžinis slėgio keitiklis su                  

nerūdijančio plieno diafragma 

Range 3.5 m 

 

 

 
Srauto greičio matavimas 

Metodas Radarinis 

Diapazonas 0.23 iki 6.10 m/s 

Tikslumas ±0.5%; ±0.03 m/s 

 
 

 
Gylio matavimas 

Metodas Ultragarsinis 

  Standartinis atstumas 0 iki 152.4 cm 

  Nuo Sensoriaus iki  

  Skysčio srauto  

Pasirinktinai:                                    

Prailgintas atstumas        0 iki 6.1 m 

Tikslumas ±1%; ±0.25 cm  

 
Srauto matavimas 

Metodas Remiamasi tęstinumo lygtimi 

Tikslumas ±5 % rodmens, kai kanale srautas 

yra su vienodomis srauto 

sąlygomis ir nėra patvindomas 

                                            ±1 % visos skalės maks. 

 

  
Naudojant šį įrenginį, taikomos šios sąlygos: 

1. Naudotojas privalo sumontuoti šį įrenginį vadovaudamasis 
pateiktomis montavimo instrukcijomis ir jokiu būdu nekeisti įrenginio. 
2. Bet kokias paslaugas, susijusias su siųstuvu, turi atlikti tik „Hach 
Company“. 

3. Naudotojas turi užtikrinti, kad nebūtų jokių nereikalingų elementų 
arčiau nei 20 cm iki keitiklio 

 
 



FLO-DAR® AV Sensor 3 
 

 

Specifications* (continued) 

 
 

Patvinimo sąlygos – Gylis/Greitis 

DEPTH (Std with FLO-DAR Sensor) 

Surcharge depth supplied by FLO-DAR sensor. 

VELOCITY (Optional Surcharge Velocity Sensor) 

Nustatymo metodas Electromagnetic 

Diapazonas ±4.8 m/s (±16 ft/s) 

Matavimo tikslumas ±0.15 ft/s or 4% of reading, 

 
 

 

 

 
Patvirtini standartai, sertifikatai (Optional) 

The optional FLO-DAR with a Surcharge Velocity Sensor (SVS) 

are certified to Class I, Zone 1 Standards. They conform to 

ANSI/UL 60079-11 and are certified to CAN/CSA 

E60079-11 

and EN 60079-11 standards. 

 
 

 
The FLO-DAR sensorius atitinka CE reikalavimus. 

 
 

 

 

Išmatavimai 

 
 

 
FLO-DAR Area/Velocity Radar Flow Meter 

*Subject to change without notice. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

The desiccant hub assembly includes a junction box to connect sensor cable to the desiccant and subsequently to the FL900 Logger. 

The desiccant can easily be replaced without need to purchase a separate desiccant module. 

 

 

Side View Top View 

Desiccant Hub Assemblies for use with portable FL900 Series Loggers. 

(Sensor cable for use with FL1500 will not contain a desiccant hub and will have bare wires on cable end. 

Order Hach Prod. No. 8321200 for desiccant cartridge to attach to FL1500.) 

 
 
 

hachflow.com 
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