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1 Projekto dalies bendrieji techniniai rodikliai 

Sistema 
Valdymo 

skydai 
Funkcija 

Vėdinimo stoglangiai 9 

Cecho patalpų lubose sumontuotų stoglangių automatinis 

uždarymas gaisro metu ir rankinis jų valdymas nesant 

gaisrui. 

Gaisrinio 

vandentiekio daviklių 

signalai 

1 
Surenkami ir atvaizduojami gaisrinių sistemų signalai 

budėtojo patalpoje. 

Recirkuliaciniai oro 

šildytuvai 
12 

ROŠ įrenginių valdymas grupėmis pagal išmatuotą zonos 

temperatūrą 

Vožtuvų patalpos 

signalų surinkimas 
1 

Surenkami slėgio, srauto ir sklendžių padėties signalai; 

generuojami aliarmai „Gaisras“ ir „Gedimas“ į gaisrinės 

centralės kilpą 

Dujų ištraukimo iš 

serverinės 

ventiliatorius ir 

sklendės 

1 Dujų ištraukimas iš serverinė po gaisro 

Vėdinimas 6 
Ištraukiamo oro kiekio reguliavimas; paduodamo oro 

temperatūros ir kiekio reguliavimas 

Šilumos punktas 1 
Automatinis šilumos punktų kontūrų valdymas pagal 

šilumos poreikį iš visų vartotojų 

Radiatoriai 12 Administracinių patalpų šildymo valdymas 

Vėdinimo stoglangių 

grupės 
1 Stoglangių grupių valdymas 

Recirkuliacinių oro 

šildytuvų grupės 
1 ROŠ grupių valdymas 

2 Bendroji dalis 

Visa šiame projekte aprašyta įranga turi galimybę integracijai į bendrą pastato valdymo sistemą 

(SCADA) BACnet/Modbus protokolu.  

Projektuojama automatikos įranga įžeminama prijungiant prie įžeminimo kontūro maitinimo el. 

kabelio PE gysla (geltonai žalia). Įžeminimas individualiai nėra įrengiamas. Įžeminimo varža – ne 

daugiau kaip 10 Ω. 

Perimetro įrenginiai (pavaros, davikliai ir t.t.) aprišami tiesiant kabelius ant cinkuotų kabelinių 

kanalų arba iš cinkuotų profilių pagamintų kabelinių kopėčių ar lovių. 

Automatizacijos dalis atlikta remiantis kitų projekto dalių užduotimis. Visi automatizacijos dalyje 

numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti 

Lietuvoje galiojančius normatyvinius ir teisinius dokumentus. Rengiant projekto automatizacijos dalį 

buvo remtasi šiais normatyviniais dokumentais: 

1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m., redakcija 2023-05-01); 

2) STR 1.04.04:2017. „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (redakcija 2023-05-01); 

3) STR 1.01.03:2017. „Statinių klasifikavimas“ (redakcija 2022-11-01); 

4) Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010 m., redakcija 2022-01-01); 



DOKUMENTO ŽYMUO 
 

LIS-030-221101-0-TP-PVA.AR 

Laida Lapas Lapų 

0 3 9 

 

5) „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (2012 m., redakcija 2020-07-31); 

6) Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (2011 m., redakcija 2022-05-13).  

7) Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (2010 m., redakcija 2021-07-20). 

3 Projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalis 

Licencijuota programinė įranga, naudota 

projekto daliai parengti 

1.  Procesų valdymo ir automatizacijos 

(PVA) 

Microsoft Office 365 Business 

Autodesk AutoCAD Electrical 2018 

4 Procesų valdymo ir automatikos įrenginių perimetro įrangos aprišimas 

Projekto apimtyje numatyta apjungti valdymo automatikos įrangą projekte paminėtoms valdymo 

sistemoms (SVS, TVS, DŠVS, VP, RTVS, IV, ŠP, ATVS, ASVS, GSIS). 

Išorės valdymo automatikos įranga (esanti už valdymo automatikos skydo ribų) apjungiama 

projekte detalizuotais ir įvertintais elektros, valdymo (silpnų srovių) ar elektroninių ryšių kabeliais pagal 

tos sistemos pobūdį. Kabeliai šioms sistemos apjungti tiesiami tam skirtose kabelinėse trasose (kabelių 

instaliacijos loviuose). Sunkiai pasiekiamose vietose (pvz. stoglangio pavarai) kabelių instaliacijai įrengti 

gali būti naudojami PVC vamzdeliai su jiems pritaikytais tvirtinimo elementais. 

Jėgos ir valdymo grandinių instaliacijai naudojami variniai kabeliai su izoliacija atitinkančia 

kabelių tiesimo aplinkos sąlygas. Klojant kabelius lauke naudoti kabelius su izoliacija atsparia UV 

spinduliams, atitinkamai klojant žemėje ar kitose agresyviose terpėse. 

5 SCADA pastato valdymo sistema  

Šilumos punkto ir patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir įvairių pastato sistemų 

valdymui bei duomenų surinkimui suprojektuoti ir įdiegti laisvai programuojami valdikliai su BACnet/ 

Modbus, kurie gali būti prijungiami ir integruojami į pastato valdymo sistemą. 

6 Gaisro sistemų signalų indikacija AVS4.GSIS skyde 

Budinčiojo patalpoje 1-32 planuojamas gaisrinės saugos informacinis skydas. Į jį bus atvesti 

signalai iš vožtuvų patalpos signalų nuėmimo skydo AVS4.VP. Informacinis skydas turi atvaizduoti 

pagrindinę gaisro informaciją indikacinių lempučių pavidalu: 

 Sprinkleriai veikia; 

 Gaisriniai čiaupai veikia; 

 Įrangos gedimas vožtuvų patalpoje (užsukta sklendė, AVS4.VP skydo gedimas) 

Gaisrinio skydo vidinės įrangos maitinimas rezervuotas – naudojamas UPS su 230V išėjimu. 

Signaliniai kabeliai iš AVS4.VP skydo turi būti naudojami nedegūs.  
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7 Vėdinimo stoglangių valdymas 

Stoglangiai naudojami patalpų vėdinimui, o ne dūmų šalinimui gaisro metu. Gaisro metu 

stoglangiai privalo būti uždaromi. Dingus įtampai stoglangių uždarymui naudojami nepertraukiamo 

maitinimo šaltiniai, kurie sumontuoti kiekviename skyde. Stoglangių pavarų kabeliai – atsparūs ugniai.  

 Stoglangių elektrinės pavaros suskirstytos į 9 atskirai valdomas grupes pagal skirtingus gamybos 

procesus. Grupės valdomos perjungikliais „Atidaryta/AUTO/Uždaryta“. Skyde stoglangiai valdomi 

laisvai programuojamu valdikliu. Stoglangių grupes aptarnauja 9 stoglangių valdymo skydai.  

Prie kiekvieno stoglangio sumontuotas uždarytos padėties jutiklis indikacijai. Stoglangių grupės 

bendras uždarytos padėties signalas atvaizduojamas pulteliuose. Apsaugai nuo vėjo ir lietaus į 

AVS4.SVS-7 skyde prijungiami analoginiai lietaus ir vėjo jutikliai. Jutikliai sumontuoti ant stogo pagal 

gamintojo rekomendacijas ir montavimo instrukcijas. Informacija apie jutiklių parodymus tarp 

AVS4.SVS1...9 skydų perduodama BACNET/Modbus komunikacija.  

Iš 9-ių stoglangių grupių informacija BACNET/Modbus protokolu yra surenkama į ASVS 

valdymo skydą. Skydo duryse sumontuojamas liečiamas LCD ekranas. Ekrane atvaizduojama kiekvienos 

stoglangių grupės esama pozicija ir gedimai. Taip pat turi būti galimybė iš ekrano atidaryti ir uždaryti 

kiekvieną grupę atskirai. 

8 Vožtuvų patalpos signalų surinkimas 

Vožtuvų punkto patalpoje 1-36 montuojamas signalų surinkimo ir atvaizdavimo skydas AVS4.VP 

su valdikliu. Patalpoje esančių sklendžių padėtys, slėgio, srauto ir patalpos temperatūros signalai 

surenkami į valdiklį bei atvaizduojami LCD ekrane skydo duryse. Į gaisrinės centralės kilpą ir į budėtojo 

patalpoje 1-32 esantį gaisrinės indikacijos skydą AVS4.GSIS perduodami 3 aliarmai iš AVS4.VP skydo: 

1. Sprinkleriai veikia (4 sprinklerių kryptys sumuojasi – W1, W2, W3 ir W4). Aliarmas 

indikuojamas kai bet kurioje sprinklerio kryptyje suveikia slėgio daviklis (nukrenta slėgis) arba srauto 

daviklis. 

2. Gaisriniai čiaupai veikia. Aliarmas indikuojamas kai gaisrinio čiaupo kryptyje suveikia srauto 

daviklis. 

3. Gedimo signalas (iš vožtuvų patalpos). Aliarmas indikuojamas kai: 

 vožtuvų patalpoje uždaryta viena ar daugiau sklendžių;  

 slėgio relė įjungia slėgio palaikymo siurblį SPS nukritus slėgiui sistemoje; 

 esant žemai patalpos temperatūrai; 

 esant vidiniam AVS4.VP skydo gedimui; 

 SPS siurblio valdymo jungiklis yra padėtyje „išjungti“. 

Naudojami nedegūs kabeliai nuo AVS4.VP skydo iki sklendžių, srauto ir slėgio daviklių bei tarp 

AVS4.VP ir AVS4.GSIS skydų. Skydo vidinės įrangos maitinimas rezervuotas – naudojamas UPS su 

230V išėjimu. Pats valdymo skydas užmaitinamas I el. tiekimo kategorija. 
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Kabelių tvirtinimui naudojami cinkuoti kanalai arba iš cinkuotų profilių pagamintos kabelinės 

kopėčios ar loviai. 

9 Vandeninių oro šildytuvų valdymas 

Gamybinės patalpos 1-33 šildomos recirkuliaciniais oro šildytuvais ROŠ, kurie sugrupuoti į 12-a 

šildymo zonų. ROŠ valdymui pastatomi automatikos skydai, kuriuose vienas skydas valdo vienos zonos 

šildytuvus. Kiekvienai zonai montuojamas atskiras temperatūros reguliavimo pultelis ir valdiklis. Zonos 

temperatūros pultelis palaiko užduotą temperatūrą zonoje, valdydamas karšto vandens tiekimo vožtuvus ir 

tolygiai keisdamas šildytuvų ventiliatorių greičius. Karštas vanduo tiekiamas iš šilumos punkto per 

reguliavimo mazgus, sumontuotus prie kiekvieno ROŠ. 

Zonų pulteliuose nustatomas ventiliatoriaus našumas ir norima temperatūra. Atvaizduojamas 

ventiliatoriaus greitis, šildymo indikacija, nustatyta ir esama temperatūros.  

Informacija BACNET/Modbus protokolu yra surenkama iš 12-os ROŠ grupių į ATVS valdymo 

skydą. Skydo duryse sumontuojamas liečiamas LCD ekranas. Ekrane atvaizduojama kiekvienos ROŠ 

grupės esama bei nustatyta oro temperatūra, šildytuvų ventiliatoriaus greitis. Turi būti galimybė iš ekrano 

kiekvienai grupei atskirai keisti ventiliatoriaus greitį ir nustatyti norimą temperatūrą. 

2 lentelė. Oro šildytuvų grupavimas 

Patalpa Grupė  Skydas 
Šildytuvų 

kiekis 
Šildytuvų numeriai 

1-33 1 TVS-1 4 1, 2, 3, 4 

1-33 2 TVS-2 4 11, 12, 13, 14 

1-33 3 TVS-3 4 21, 22, 23, 24 

1-33 4 TVS-4 4 31, 32, 33, 34 

1-33 5 TVS-5 3 5, 6, 7 

1-33 6 TVS-6 3 15, 16, 17 

1-33 7 TVS-7 3 25, 26, 27 

1-33 8 TVS-8 3 35, 36, 37 

1-33 9 TVS-9 3 8, 9, 10 

1-33 10 TVS-10 3 18, 19, 20 

1-33 11 TVS-11 3 28, 29, 30 

1-33 12 TVS-12 3 38, 39, 40 

10 Administracinių patalpų šildymas 

Šildymo sistemą sudaro radiatorių šildymo kolektoriai su pavaromis 1 ir 2 aukšto administracinėse 

patalpose. Valdiklis palaiko patalpos oro temperatūrą pagal nustatytą vertę, tolygiai valdant vandens 

vožtuvo pavarą priklausomai nuo patalpos temperatūros jutiklio ir valdymo pultelio signalų. Valdiklis per 

Modbuss/Bacnet komunikacija turi ryšį su kondicionavimo sistema, kad patalpa nebūtų šildoma, jei 

veikia vėsinimas. Magnetiniai kontaktai projektuojami prie varstomų langų, kad valdiklis atjungtų 

šildymą/šaldymą kai langas atidarytas. Šildymo sistemos automatiką, apsaugos ir paleidimo aparatūrą 

numatyta montuoti AVS4.RTVS-X valdymo skyduose. 
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11 Dujų ištraukimas iš serverinės patalpos 2-14 

Sistema AHU-5 aptarnauja serverinės patalpą 2-14. Ugnies vožtuvai su el. pavaromis numatyti 

ties sankirta su serverinės patalpa ant ortakių iš AHU-5. Ventiliatorius DŠ-1 ir papildomas oro padavimo 

iš lauko kanalas skirti pašalinti gaisro gesinimo metu susikaupusias dujas iš serverinės 2-14. 

Ventiliatorius DŠ-1 ir papildomas oro padavimo iš lauko kanalas turi sklendes, kurios normaliomis 

sąlygomis yra uždarytos. Kilus gaisrui serverinės patalpoje 2-14, vykdomas sekantis algoritmas: 

 Abi sklendės užsidaro iš AHU-5 ventkameros ties patalpos siena ir prasideda gaisro gesinimas 

dujomis. 

 Po dešimties minučių nuo gaisro pradžios gesinimas dujomis sustabdomas. Po penkiolikos 

minučių leidžiama patvirtinti susidariusių dujų ištraukimą iš patalpos. Patvirtinimo mygtukas statomas 

prie įėjimo į serverinės patalpą. Paspaudus mygtuką, atidaroma papildomo oro pritekėjimo kanalo 

sklendė, atidaroma ventiliatoriaus DŠ-1 sklendė ir paleidžiamas ventiliatorius. Ventiliatoriaus veikimo 

trukmė ne mažiau 1 val.  

Dujų ištraukimo ventiliatoriaus, ugniavožčių ir kompensacinių elektrinių sklendžių valdymui 

projektuojamas AVS4.DŠVS skydas ventkamerų patalpoje 2-13. Valdymo skydas užmaitinamas I el. 

tiekimo kategorija. Valdymo skyde sumontuojamos 24V maitinimo grandinės: maitinimo šaltinis, 24V 

akumuliatorinė baterija ir UPS. Skydui trumpam netekus 230V maitinimo, visos valdymo grandinės 

maitinamos iš akumuliatorinės baterijos. Ugniavožčiai ir AHU-5 ventkameros sklendės montuojamos su 

padėčių indikacija. Skirtuminė slėgio relė naudojama kaip papildoma ventiliatoriaus DŠ-1 darbo 

indikacija. Slėgio relė montuojama ant stogo, vienas relės įėjimas matuoja atmosferos slėgį, o kitas 

įėjimas pajungiamas į DŠ-1 ventiliatoriaus dujų išsiurbimo ortakį. AVS4.DŠVS skyde surenkami signalai 

ir atvaizduojami LCD ekranėlyje skydo duryse. 

12 Vėdinimas 

12.1 Oro ištraukimas iš dirbtuvių patalpos 1-39 

Automatikos skydas AVS4.IV-1 skirtas valdyti oro ištraukimą/ padavimą dirbtuvių patalpoje 1-

39. Iš patalpos oras ištraukiamas I-1 ventiliatoriumi. Ištraukiamo oro kompensacijai naudojamas oro 

tiekimo įrenginys OT-5. Ventiliatoriaus ir OT-5 sistemos darbas turi būti sinchronizuojamas. 1-39 

patalpoje, toliau nuo paduodamo ir ištraukiamo oro srautų, sumontuojamas valdymo pultelis su 

temperatūros davikliu, kuris skirtas matuoti esamą patalpos temperatūrą. Valdymo pultelis turi galimybę: 

 rodyti patalpos temperatūrą;  

 nustatyti norimą patalpos temperatūrą; 

 nustatyti norimą ištraukiamo-paduodamo oro kiekį. 

Skyde sumontuotas valdiklis keičia ventiliatoriaus greitį per greičio reguliatorių, perduoda 

nustatytas temperatūros ir oro kiekio reikšmes per valdymo kabelį BACNET/Modbus TCP protokolu OT-

5 įrenginio gamyklinei automatikai, kuri reguliuoja paduodamo į patalpą oro kiekį ir temperatūrą.  
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12.2 Oro ištraukimas iš elektros skirstyklų 1-53 ir 1-35 

Automatikos skydas AVS4.IV-2 skirtas valdyti oro ištraukimą/ padavimą elektros 30 kV ir 0,4 kV 

skirstyklų patalpose 1-53 ir 1-35. Iš skirstyklų oras ištraukiamas I-2 ventiliatoriumi. Ištraukiamo oro 

kompensacijai naudojamas oro tiekimo įrenginys OT-4. Ventiliatoriaus ir OT-4 sistemos darbas turi būti 

sinchronizuojamas. Temperatūros daviklis sumontuojamas patalpoje toliau nuo paduodamo ir ištraukiamo 

oro srautų. Pagal patalpos temperatūrą – įjungiamas/išjungiamas vėdinimas. Skyde sumontuotas valdiklis 

perduoda įjungimo/išjungimo signalus OT-4 įrenginio gamyklinei automatikai BACNET/Modbus TCP 

protokolu. 

12.3 Oro ištraukimas iš suspausto oro kompresorinės 1-34 

Automatikos skydas AVS4.IV-3 užtikrina optimalias kompresorių darbo sąlygas, palaikydamas 

tinkamą 1-34 patalpos temperatūrą ir pritekančio oro kiekį. Du temperatūros jutikliai montuojami prie 

lauko oro tiekimo sklendės ir prie patalpos durų. Valdiklis palaiko 1-34 patalpoje temperatūrą pagal 

termometrų vidurkį. Patalpa aušinama automatiškai reguliuojant ištraukimo ventiliatoriaus I-3 greitį. 

Šaltuoju metų laiku oras imamas iš cecho ir nutraukiama jo dalis nuo kompresorių grąžinama į 

sandėliavimo ir kompresorinės patalpas valdant elektrines sklendes. Šiltuoju metų laiku nutraukiamas 

oras išmetamas į lauką per stogą.  

12.4 Oro ištraukimas iš serverinės 2-14 

Automatikos skydas AVS4.IV-4 užtikrina optimalias serverinės 2-14 darbo sąlygas palaikydamas 

tinkamą patalpos temperatūrą ir oro kaitą. Šioje patalpoje montuojamas pultelis su LCD ekranėliu, 

temperatūros ir drėgmės jutikliu. Patalpa ataušinama automatiškai reguliuojant AHU-5 įrenginio darbą, 

naudojant BACNET/Modbus TCP ryšio komunikaciją. Patalpoje montuojamas diferencinis slėgio 

daviklis. Slėgis matuojamas tarp 2-14 ir 2-10 patalpų. Reguliuojamas AHU-5 ištraukiamo/paduodamo oro 

kiekių santykis pagal daviklio reikšmes, kad patalpoje būtų palaikomas viršslėgis. 

Patalpoje sumontuojamas valdymo pultelis su temperatūros ir drėgmės jutikliu toliau nuo 

paduodamo ir ištraukiamo oro srautų. Valdymo pultelis turi turėti galimybę: 

 rodyti patalpos temperatūrą;  

 nustatyti norimą patalpos temperatūrą; 

 rodyto patalpos drėgmę. 

12.5 Administracinių patalpų vėdinimas 

Automatikos skydas AVS4.IV-5 apriša vėdinimo įrenginius AHU-3, AHU-4, AHU-6 ir 

automatikos skydus AVS4.RTVS-X. Automatikos skydas surenka visų administracinių patalpų nustatytas 

temperatūrų reikšmes per BACNET/Modbus ryšio protokolą. Temperatūrų reikšmių vidurkis per 

BACNET/Modbus TCP ryšio komunikaciją perduodamas vėdinimo įrenginiams, kad tiekiamo oro 

temperatūra nebūtų mažesnė ar didesnė nuo RTVS automatikos skydų nustatytų reikšmių.  
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12.6 Ištraukiamo oro kompensavimas 

Pastate numatomi trys technologiniai įrenginiai skirti oro filtravimui. Jų pašalintam orui 

kompensuoti, numatomi oro tiekimo įrenginiai OT-1, OT-2 ir OT-3. Automatikos skydas AVS4.IV-6 

skirtas valdyti oro tiekimo įrenginius, atsižvelgiant į oro filtravimo įrenginių darbą. OT-X įrenginiai 

valdomi per BACNET/Modbus TCP ryšio komunikaciją. 

13 Šilumos punktas 

Projektuojamas AVS4.ŠP valdymo skydas šilumos punkto įrenginių maitinimui ir valdymui. 

Skydas skirtas valdyti 7-ias sistemas: 

1. Radiatorinio šildymo sistema; 

2. Orinio šildymo sistema Nr.1; 

3. Orinio šildymo sistema Nr.2; 

4. Vėdinimo sistema Nr.1; 

5. Vėdinimo sistema Nr.2; 

6. Oro užuolaidų sistema Nr. 1;  

7. Karšto vandens ruošimo sistema. 

Planuojamas trijų vandens skaitiklių nuskaitymas į valdymo skydo valdiklį BACNET/Modbus 

RTU protokolu: 

1. Šilumos ir srauto kiekio skaitiklis ŠAP1. Naujai montuojamas Ryto g. 6 pastato šilumos punkte, 

ant vamzdyno atšakos į Ryto g. 8 pastato šilumos punktą; 

2. Karšto vandens skaitiklis 26; 

3. Šalto vandens skaitiklis 27, montuojamas ant vandentiekio įvado į karšto vandens vamzdyną T4. 

Valdymo skydo valdiklis surenka iš visų aptarnaujamų sistemų šilumos poreikio signalus, 

juos apdoroja ir pagal žemiausios pareikalaujamos temperatūros algoritmą apskaičiuoja optimaliausią 

tiekiamo vandens temperatūrą. Minimalios užduotos temperatūros vanduo tiekiamas nesant šilumos 

poreikiui. Pagal realų poreikį ruošiamas karštas vanduo leidžia pasiekti geriausią ekonominį 

naudingumą. Skydo duryse arba ant valdiklio montuojamas LCD valdymo pultas su kuriuo valdomas 

šiluminio punkto darbas, nustatomi kiekvieno kontūro darbo rėžimai, galima stebėti jutiklių ir 

vykdymo prietaisų darbą. Indikuojami aliarmai. Šilumos punkto lauko temperatūros termometras 

montuojamas ant laukinės pastato sienos. Šiltasis ir šaltasis metų laikai perjungiami, kai vidutinė trijų 

parų temperatūra žemesnė nei 15 °C. Valdymo pulte atvaizduojami elementai: 

 Šilumos punkto darbo rėžimo išrinkimas ir atvaizdavimas; 

 Šildymo kreivių ir užduotos temperatūros įvedimas; 

 Vožtuvų ir variklių, automatinių jungiklių padėties indikacija; 

 Temperatūros, slėgio indikacija; 

 Minimalių ir maksimalių verčių aliarmai; 
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 Siurblių darbo laikas. 

14 Cirkuliacinių siurblių darbas 

Siurblių darbas išrenkamas valdymo raktu: „Įjungta / Išjungta / Auto“, nustačius „Auto“ rėžimą, 

siurblius valdo valdiklis. Nustačius valdymo raktą į padėtį „Įjungta“, siurbliai įjungiami rankiniu režimu, 

tačiau į valdiklį perduodamas signalas apie rankinį siurblio įjungimą. Karšto vandens sistemos siurblys 

apsaugai nuo sausos eigos turi šalia sumontuotą slėgio rėlę, kuri blokuoja rankinį ir automatinį siurblio 

valdymą bei perduoda signalą į valdymo sistemą. 

Esant šaltajam metų laikui cirkuliaciniai siurbliai laikomi įjungti nepriklausomai nuo šildymo 

poreikio ir reguliavimo vožtuvo padėties arba nukritus kontūro temperatūrai žemiau 5°C. Valdymo 

algoritmas palaiko užduotą temperatūrą ją matuodamas temperatūros jutikliu ir valdydamas su elektrine 

pavara reguliavimo vožtuvo pralaidumą. Kontūro valdymo algoritmui baigiant darbą ir uždarius 

reguliavimo vožtuvą siurbliai turi likti dirbti apie 5 minutes šilumos nuėmimui nuo šilumokaičio ir 

apsaugai nuo jo perkaitimo. Šiltuoju metų laiku arba kai nėra šilumos poreikio siurblių varikliai įjungiami 

30 sekundžių kas 150 valandų apsaugai nuo užkalkėjimo.  

15 Karšto vandens ruošimo sistema 

Šilumokaityje šalto vandens temperatūra pakeliama iki 55 °C ir tada vanduo tiekiamas į karšto 

vandens sistemą. Karšto vandens temperatūra palaikoma valdant tolygaus valdymo vožtuvą prieš 

šilumokaitį. Vožtuvas taip pat reguliuojamas pagal iš šilumokaičio į katilinę grįžtančio vandens 

temperatūrą, kurią nustato už katilinę atsakingas asmuo. Nakies metu kartą per savaitę tiekiamo karšto 

vandens temperatūra automatikos pagalba pakeliama iki 63°C dėl apsaugos nuo legionella bakterijų 

kaupimosi vamzdynuose.  

16 Šildymo ir vėdinimo sistemos 

Vandens temperatūra palaikoma valdant dvieigį vožtuvą prieš šilumokaitį. Kontūro temperatūros 

užduotis automatiškai parenkama pagal laisvai sudaroma kreivę, kuri priklauso nuo lauko temperatūros. 

Vandens temperatūra matuojama iš šilumokaičio išeinančiame vamzdyje į aptarnaujamą sistemą. Dvieigis 

vožtuvas taip pat reguliuojamas pagal iš šilumokaičio į katilinę grįžtančio vandens temperatūrą, kurią 

nustato už katilinę atsakingas asmuo. 

17 PVA skydų elektroniniai ryšiai 

Elektrinių ryšių projekto dalyje suprojektuota PVA dalies skydų elektrinių ryšių žiedo topologijos 

tinklas, kuris integruojamas į bendrą tinklą optiniu įvadu, E60 degumo klasės kabeliu. Šiame žiediniame 

tinkle bus perduodami gaisriniai signalai tarp pačių pastato valdymo skydų (stoglangių valdymo skydų, 

patalpų vėdinimo skydų, vožtuvų patalpos skydo, dūmų šalinimo iš serverinės skydo, budėtojo patalpos). 

Tarp skydų numatyta naudoti priešgaisrinį FTP 6 kategorijos E120 kabelį. Visuose skyduose numatomi 

komutaciniai ir nepertraukiamo maitinimo įrenginiai.  

Principinė elektrinių ryšių PVA dalies schema pateikta šio projekto dalies brėžiniuose.  
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U A B        S I M A T I K A

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. METALINIS PAKABINAMAS SKYDAS 

a) metalinis pakabinamas skydas su rakinamomis durimis; 

b) išpildymas IP54; 

c) medžiaga: karštai cinkuota skarda; 

d) skydas komplekte su montažine plokšte; 

e) durys su guminėmis tarpinėmis, su užraktais, su rankenomis ir vyriais, kad galėtų atsidaryti 120º 

kampu; 

f) skydai turi turėti kabelių įėjimus skydo apačioje; 

g) visi skydo išoriniai paviršiai turi turėti tą pačią spalvą; 

h) skydo išmatavimai pagal žiniaraštį. 

 

2. ĮVADINIS KIRTIKLIS 

a) paskirtis – elektros grandinių mechaniškam sujungimui ir nutraukimui; 

b) montuojamas į skydo sienelę, valdymo rankena išvedama į skydo išorę; 

c) trys polių poros; 

d) perjungiklio tipas: 0 – I; 

e) darbinė įtampa 400/230V AC, 50Hz; 

f) darbinė srovė – pagal žiniaraštį; 

g) apsaugos laipsnis IP20. 

 

3. AUTOMATINIS IŠJUNGIKLIS 

a) paskirtis - elektros energijos imtuvų paleidimui ir atjungimui (nuo 6 iki 30 kartų į parą) bei 

apsaugai; 

b) su maksimalios srovės atkabikliais apsaugai nuo perkrovimų bei trumpo jungimo srovių; 

c) pritaikytas dirbti temperatūrų diapazone nuo -25 
0
C iki +55 

0
C, esant santykinei drėgmei 80 %; 

d) nominali darbo įtampa 400/230V AC, 50 Hz; 

e) polių porų skaičius – pagal žiniaraštį; 

f) atjungiamoji geba – 6 kA; 

g) apsaugos laipsnis IP20 – montuojami skyde; 

h) atkirtos charakteristikos: C, apšvietimui B. 

 

4. MODULINIS SAUGIKLIS – KIRTIKLIS 
a) montuojamas ant bėgelio; 

b) maksimali srovė pagal žiniaraštį; 

c) darbinė įtampa 250/400V AC; 

d) komplekte su montavimo padu ir atlenkiamu saugiklio laikikliu; 
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5. MAGNETINIS PALEIDIKLIS 

a) valdymo grandinių įtampa kintama 230V, 50 Hz. Kategorija AC 3; 

b) pagrindinių grandinių įtampa kintama 400/230V, 50 Hz; 3 poliai; 

c) išpildymas – IP20 - montuojamiems spintoje; 

d) papildomi kontaktai- pagal poreikį; 

e) montuojamas ant bėgelio; 

f) ilgaamžiškumas A - 1 mln. ciklų. Pritaikytas dirbti aplinkoje, kurios temperatūra -10 
0
C +50 

0
C. 

 

6. SAUGIKLIS 

a) montuojamas ant bėgelio; 

b) maksimali srovė pagal žiniaraštį; 

c) darbinė įtampa 250 AC; 

d) komplekte su montavimo padu; 

 

7. TARPINĖ RELĖ 

a) perjungiamų kontaktų skaičius pagal žiniaraštį; 

b) maksimali kontaktų srovė pagal žiniaraštį; 

c) komutuojama įtampa 250/400V AC; 

d) nominalus ritės galingumas 1W; 

e) ritės įtampa pagal žiniaraštį; 

f) komplekte su montavimo padu. 

 

8. TRIFAZĖ ĮTAMPOS KONTROLĖS RELĖ 

a) 1 pora mėtomų kontaktų ( SPDT ); 

b) maksimali kontaktų srovė 6A; 

c) komutuojama įtampa 250/400V AC; 

d) nominalus ritės galingumas 1W; 

e) suveikimas nuo įtampos sumažėjimo; 

f) skirta kontroliuoti 3f tinklą; 

g) komplekte su montavimo padu. 

 

9. MODULINIS KIŠTUKINIS LIZDAS 

a) išpildymas IP20; 

b) su papildomu įžeminimo kontaktu; 

c) 50Hz, 16A; 

d) nominali įtampa 230V AC; 

e) montuojama ant DIN bėgelio. 

 

10. 24V DC MAITINIMO ŠATINIS 

a) maitinimo įtampa 230V AC; 

b) išėjimo įtampa 24V DC; 

c) išėjimo srovė pagal žiniaraštį; 

d) montuojamas ant DIN bėgelio. 

 

11. VALDYMO MYGTUKAS/RAKTAS 

a) mygtukas montuojamas į skydo duris arba į specialų korpusą; 

b) valdymo funkcija pagal žiniaraštį ir funkcines schemas; 

c) kontaktų skaičius ir tipas pagal žiniaraštį; 

d) kontaktų darbo sąlygos – 250V AC, 6A; 

e) mygtuko spalva pagal žiniaraštį; 

f) apsaugos laipsnis IP20. 
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12. INDIKACINĖ LEMPUTĖ 

a) lemputė montuojama į skydo duris arba į specialų korpusą; 

b) LED šviesos elementas; 

c) lemputės spalva pagal žiniaraštį; 

d) apsaugos laipsnis IP20. 

 

13. MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS 

a) montažinės medžiagos skydo surinkimui ir įrenginių sujungimui; 

b) laidų laikikliai, tvirtinimo aikštelės, kabelių laikikliai; 

c) potencialų paskirstymo gnybtai; 

d) moduliniai kontaktiniai gnybtai (rinklės); 

e) įrenginių, laidų, gnybtų ir kabelių markiravimo priemonės; 

f) skydo klimato kontrolės palaikymo sistema; 

g) kabelių įvedimo sandarikliai pagal skydo aplinkos sąlygas. 

 

14. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS 

a) kabelinių kanalų, įrenginių ir laidų tvirtinimo medžiagos; 

b) perdangas ir sienas kertančių kabelinių trasų intarpai kabelių apsaugai; 

c) perdangas ir sienas kertančių kabelinių trasų nedegios sandarinimo medžiagos. 

 

15. LAISVAI PROGRAMUOJAMAS VALDIKLIS  

a) analoginiai įėjimai – 0..10 V,4..20 mA, NTC, PT1000; 

b) analoginiai išėjimai – 0..10 V; 

c) diskretiniai išėjimai – reliniai, iki 230 VAC, 1 A; 

d) maitinimo įtampa 24V AC; 

e) ryšio portas – ethernet; 

f) ryšio protokolai: „BACnet“, ModbusTCP, KNX PL-Link, ModbusRTU; 

g) galimybė perduoti duomenis į SCADA sistemą; 

h) integruotas LCD su operatoriaus pultu arba išorinis operatoriaus pultas su WEB serveriu, pagal 

žiniaraštį; 

a) įėjimų, išėjimų palaikymas 400; 

b) „data points“ 600; 

c) kalendorių skaičius (schedulers): 50; 

d) įėjimų, išėjimų skaičius pagal žiniaraštį; 

e) apsaugos laipsnis IP30 – montuojamas skyde. 

 

16. VALDIKLIO PRAPLĖTIMO MODULIS  

a) paskirtis – esamo valdiklio įėjimų/išėjimų kiekio išplėtimui; 

b) analoginiai įėjimai – 0..10V; 

c) maitinimo įtampa 24VDC; 

d) galimybė dirbti kartu su valdikliu pagal technines sąlygas TS-15; 

e) įėjimų, išėjimų skaičius pagal žiniaraštį; 

f) apsaugos laipsnis IP20 – montuojamas skyde. 

 

17. OPERATORIAUS PULTAI IR ĮMONTUOJAMI LCD 

a) paskirtis – technologinių matavimų ir signalų atvaizdavimui, valdymo veiksmų vykdymui; 

b) spalvotas, lietimui jautrus ekranas, nemažesnis negu 15“ įstrižainės; 

c) pritaikytas dirbti temperatūrų diapazone nuo +10 
0
C iki +55 

0
C; 

d) nominali darbo įtampa 24V DC; 

e) skydo išorėje esančios dalies apsaugos laipsnis IP54; 

f) ryšio su valdikliu portas – Ethernet, RS232; 

g) „BACnet“ komunikacija; 

h) integruotas WEB serveris su grafiniais puslapiais nuotoliniam įrenginio valdymui. 
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18. PATALPOS VALDYMO PULTAS SU ORO KOKYBĖS INDIKACIJA 

a) paskirtis – valdyti patalpos temperatūrą, ventiliatorių greitį ir kitas automatines funkcijas; 

b) su ekrano pašvietimu, su lietumui jautriais mygtukais ir ekranu; 

c) palaiko KNX PL-Link ryšio protokolą; 

d) CO2 matavimo elementas; 

e) Temperatūros ir drėgmės matavimo elementas; 

f) funkcijos – patalpos būvio indikacija, ventiliatoriaus valdymas, temperatūros valdymas, oro 

kokybės indikacija; 

 

19. KNX LINIJOS MAITINIMO ŠALTINIS 

a) Įėjimas AC 120-230 V; 

b) Montuojamas ant DIN bėgelio; 

c) Pritaikytas maitinti KNX ryšio linija; 

d) Sertifikuotas EIB KNX; 

e) Išėjimas DC 21-30 V, 640 mA; 

f) Darbinė temperatūra -5 ... +45 °C. 

 

20. IŠPLĖTIMO MODULIŲ MAITINIMO ŠALTINIS 

a) Skirtas valdiklio išplėtimo moduliams maitinti pagal TS-16; 

b) Maitinimas 24 V AC; 

c) Išėjimas 24 V AC, 1,2 A. 

 

21. PATALPOS BŪVIO JUTKLIS 

a) paskirtis – fiksuoti žmonių buvimą patalpoje; 

b) KNX ryšio protokolu; 

c) fiksuojamo ploto skersmuo – 10 m. 

 

22. DAŽNIO KEITIKLIS 

a) paskirtis – tolygiai valdyti variklio greitį keičiant įtampą ir dažnį; 

b) maitinimo įtampa – 400V AC, galingumas – pagal žiniaraštį; 

c) vietinis valdymas mygtukais ir LCD indikacijai; 

d) nuotolinis valdymas – 0-10V; 

e) ryšio protokolai – ModbusTCP, ModbusRTU; 

f) variklio apsauga – nuo perkaitimo, viršįtampių; 

g) valdymas – protokolu arba diskretiniais signalais. 

 

23. ANALOGINIO SIGNALO STIPRINTUVAS 

a) paskirtis – analoginio signalo sustiprinimui; 

b) maitinimo įtampa – 24V AC arba DC; 

c) įėjimas ir išėjimas – 0-10V; 

d) išėjimo srovė – ≥ 10mA. 

 

24. INTERNETO KOMUTATORIUS 

a) Korpusas – metalinis, efektyviam aušinimui; 

b) variniai portai – 8 vnt., optiniai portai – 2 vnt.; 

c) duomenų perdavimo norma – 10, 100, 1000 mbps; 

d) POE; 

e) RSTP, MSTP, VLAN, IGMP protokolų palaikymas; 

f) maitinimas: 24 V DC; 

g) montavimas ant DIN bėgelio; 

h) klaidų diagnostika: vidiniu Siemens protokolu su valdikliais; 

i) pritaikytas dirbti temperatūrų diapazone nuo -40 
0
C iki +60 

0
C; 

j) standartai: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4; 
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25. PATALPOS TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

a) su IP54 dėžute, priderinamas prie patalpos aplinkos 

b) jautrusis elementas – PT100, NTC arba kitas suderinamas su valdiklio įėjimu; 

c) išėjimo signalas 0-10 V arba kitas suderinamas su valdiklio įėjimu; 

d) matavimo ribos -40..+50 °C. 

 

26. LAUKO TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

a) su IP65 dėžute, atspari UV spinduliams; 

b) su apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių; 

c) jautrusis elementas – PT100, NTC arba kitas suderinamas su valdiklio įėjimu; 

d) išėjimo signalas 0-10V arba kitas suderinamas su valdiklio įėjimu; 

e) matavimo ribos -40..+50 °C. 

 

27. VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

a) skirtas matuoti termofikacinio vandens temperatūrą; 

b) tiekiamas su apsaugine gilze montavimui vamzdyje; 

c) jautrusis elementas – PT100, NTC arba kitas suderinamas su valdiklio įėjimu; 

d) išėjimo signalas 0-10V arba kitas suderinamas su valdiklio įėjimu; 

e) matavimo ribos -40..+105 °C. 

 

28. GERIAMOJO VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

a) skirtas matuoti termofikacinio vandens temperatūrą; 

b) mažo inertiškumo, greitai veikiantis; 

c) montuojamas tiesiogiai vamzdyje; 

d) jautrusis elementas – PT100, NTC arba kitas suderinamas su valdiklio įėjimu; 

e) išėjimo signalas 0-10 V arba kitas suderinamas su valdiklio įėjimu; 

f) matavimo ribos -40..+105 °C. 

 

29. VANDENS SLĖGIO RELĖ 

a) skirta siurblių apsaugai nuo sausos eigos; 

b) 1 permetamas kontaktas, 230 V/6 A; 

c) darbinis slėgis – iki 10 bar; 

d) su laisvai reguliuojama persijungimo riba. 

 

30. VANDENS VOŽTUVO PAVARA 

a) skirta valdyti šildymo kontūrų reguliavimo vožtuvus; 

b) suderinama su mechanine vožtuvo dalimi; 

c) maitinimo įtampa – 24 V AC arba DC; 

d) pozicionavimo signalas – 0-10 V; 

e) rankinio valdymo funkcija; 

f) vizualinė pozicijos indikacija. 

 

31. MECHANINIO VANDENS SKAITIKLIO DUOMENŲ NUSKAITYMO MODULIS 

a) montuojamas tiesiogiai ant vandens skaitliuko; 

b) maitinamas iš baterijų, dingus įtampai duomenys neprarandami; 

c) ryšio protokolas – BACNET /Modbus. 

 

32. LIETAUS JUTIKLIS 

a) paskirtis – lietaus detekcijai; 

b) tvirtinamas prie stulpo arba sienos; 

c) nominali darbo įtampa 24V AC/DC; 

d) nominali galia – 5VA; 

e) apsaugos laipsnis IP65, su apsauga nuo apledėjimo. 
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33. ANALOGINIS VĖJO GREIČIO JUTIKLIS 

a) paskirtis – vėjo greičio matavimui; 

b) tvirtinamas prie stulpo arba sienos; 

c) nominali darbo įtampa 24 V AC/DC; 

d) nominali galia – 5 VA; 

e) apsaugos laipsnis IP65; 

f) analoginis išėjimas – 0..10 v; 

g) matavimo diapazonas 0...50 m/s; 

h) su apsauga nuo per didelio greičio. 

 

34. PADĖTIES JUTIKLIS 

a) paskirtis – indikuoti durų, lango, stoglangio uždarytą padėtį; 

b) veikimo atstumas – > 50 mm; 

c) kontaktas – NC. 

 

35. SUJUNGIMŲ DĖŽĖS (SD) 

a) plastikinės arba metalinės parenkamos pagal aplinkos poveikį; 

b) vidaus naudojimo – IP55; 

c) lauko naudojimo – IP66, atsparus UV; 

d) matmenys ir gnybtų konfigūracija pagal funkcines schemas ir žiniaraštį; 

e) kabelių įvedimo sandarikliai pagal skydo aplinkos sąlygas; 

f) atsparumas ugniai pagal aplinkos poveikį. 

 

36. PVC VAMZDŽIAI 

a) tiesūs arba gofruoti vamzdžiai kabelių apsaugai nuo mechaninio pažeidimo; 

b) spalva – balta viduje, juoda atspari UV lauke; 

c) mechaninis atsparumas – 300 N/5 cm; 

d) komplektuojami su sujungimo ir tvirtinimo elementais. 

 

37. PLIENINIAI KABELIŲ LOVIAI 

a) kabelių tiesimui patalpose ir lauke; 

b) ilgis ir plotis pagal žiniaraštį; 

c) pagaminti iš cinkuoto plieno; 

d) laukui skirti loveliai pagaminti iš karštai cinkuoto plieno; 

e) plieno storis – > 0,6 mm; 

f) tvirtinamas prie stulpo arba sienos; 

g) komplektuojami su įžeminimo jungtimis arba gnybtais; 

h) komplektuojami su dangčiais; 

i) komplektuojami su sujungimo ir tvirtinimo elementais. 

 

38. KABELIAI 

a) eksploatavimo temperatūra: montuojant -5 
0
C - +40 

0
C, eksploatuojant -30 

0
C - +70 

0
C; 

b) behalogenių kabelių sąveikia su ugnimi: 

i) Cca - s1, d1, a1 – evakavimosi keliai: koridoriai, laiptinės, holai ir pan.; 

ii) Dca – s2, d2, a2 – statinio vietos, kuriose tiesiami kabeliai: šachtos, techninės nišos, ertmė virš 

po pakeliamų lubų arba po pakeliamomis grindimis ir pan.; 

iii) Eca – gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos; 

c) vardinė įtampa –  450/750 V; 

d)  gyslų skaičius – pagal žiniaraštį; 

e)  kabelio skersmuo: pagal žiniaraštį; 

f)  įžeminimo gysla: žalia/geltona, pagal LST EN 50396. 
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39. RYŠIO KABELIAI 

a) eksploatavimo temperatūra: montuojant -5 
0
C - +40 

0
C, eksploatuojant -30 

0
C - +70 

0
C; 

b) behalogenių kabelių sąveikia su ugnimi: 

i) Cca - s1, d1, a1 – evakavimosi keliai: koridoriai, laiptinės, holai ir pan.; 

ii) Dca – s2, d2, a2 – statinio vietos, kuriose tiesiami kabeliai: šachtos, techninės nišos, ertmė virš 

po pakeliamų lubų arba po pakeliamomis grindimis ir pan.; 

iii) Eca – gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos; 

c) vytų porų kabelis, porų kiekis – pagal žiniaraštį; 

d) ekranuotas kabelis. 

 

40. UGNIAI ATSPARŪS KABELIAI 

a) eksploatavimo temperatūra: montuojant -5 
0
C – 50 

0
C, eksploatuojant -30 

0
C - +90 

0
C; 

b) behalogenių kabelių sąveikia su ugnimi: 

i) Cca - s1, d1, a1 – evakavimosi keliai: koridoriai, laiptinės, holai ir pan.; 

ii) Dca – s2, d2, a2 – statinio vietos, kuriose tiesiami kabeliai: šachtos, techninės nišos, ertmė virš 

po pakeliamų lubų arba po pakeliamomis grindimis ir pan.; 

iii) Eca – gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos; 

c) vardinė įtampa – 450/750 V; 

d) gyslų skaičius – pagal žiniaraštį; 

e) kabelio skersmuo: pagal žiniaraštį; 

f) elektrinės grandinės vientisumas – E60; 

g) įžeminimo gysla: žalia/geltona, pagal LST EN 50396. 

 

41. 24V DC NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠATINIS 

a) du atskiri maitinimo įėjimai: iš 24V baterijų ir 24V DC šaltinio; 

b) akumuliatorių įkrovimo funkcija iš elektros tinklo; 

c) išėjimo įtampa 24V DC; 

d) išėjimo srovė pagal žiniaraštį; 

e) akumuliatorių baterijos įtampa 24V DC; 

f) su darbo ir gedimo indikacija; 

g) darbo iš baterijų trukmė 30 min; 

h) montuojamas ant DIN bėgelio; 

i) „sausi“ kontaktai baterijų gedimo indikacijai; 

j) „sausi“ kontaktai 24V DC išėjimo įtampos indikacijai. 

 

42. VIENFAZĖ ĮTAMPOS KONTROLĖS RELĖ 

a) 1 pora mėtomų kontaktų ( SPDT ); 

b) maksimali kontaktų srovė 6A; 

c) komutuojama įtampa 250 AC; 

d) nominalus ritės galingumas 1 W; 

e) suveikimas nuo įtampos sumažėjimo; 

f) skirta kontroliuoti 1f tinklą; 

g) komplekte su montavimo padu. 

 

43. 24V AC MAITINIMO ŠATINIS 

a) maitinimo įtampa 230V AC; 

b) išėjimo įtampa 24V AC; 

c) išėjimo srovė pagal žiniaraštį; 

d) montuojamas ant DIN bėgelio. 

 

44. OPTINĖ DĖŽUTĖ 

a) Su 4-iais lizdais; 
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45. NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS (UPS) 

a) įėjimo įtampa 230V AC; 

b) išėjimo įtampa 230V AC; 

c) išėjimo galia, kW pagal žiniaraštį; 

d) UPS veikimo trukmė – ne mažiau 0,5 val. pagal apkrovos srovę, nurodytą žiniaraštyje. 

 

46. KEITIKLIS MODBUS TCP / KNX 

a) maitinimo įtampa 24V DC; 

b) palaiko KNX ir Modbus TCP protokolus; 

c) montuojamas ant DIN bėgelio; 

d) S7 komunikacija. 

 

47. FTP 6 KAT. KABELIS 

a) tinkamas POE maitinimui; 

b) 6 kategorijos, Dca degumo klasė; 

c) kabeliui turi būti suteikiama sisteminė 25 metų sisteminė garantija; 

d) atitikimas standartams ISO/IEC 11801; TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 1; 

e) laidininkas - vienvielė varinė gysla AWG 23, išorinis apvalkalas 7.2 ± 0.5 mm diametro; 

f) darbinė temperatūra -10 °C - +60 °C. 

 

48. KOMUTACINIS KABELIS RJ45/RJ45 

a) F/UTP, 6 kategorijos; 

b) LSFRZH apvalkalas; 

c) abejuose galuose RJ45 jungtys uždėtos pramoniniu būdu; 

d) atitinka standartus – ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-6-1; 

e) kabelis turi būti testuotas gamintojo. 

 

49. DIFERENCINIS SLĖGIO DAVIKLIS 

a) Maitinimas: 24 V AC/DC; 

b) Išėjimo signalas 0....10 V; 

c) Matavimo ribos -50 ... +50 kPa; 

d) IP 54; 

 

50. PRIEŠGAISRINIŲ PERTVARŲ IR PERDANGŲ SANDARINIMO MEDŽIAGOS 

a) Komunikacinių angų sandarinimo sistema išbandyta pagal EN-1366-3 reikalavimus; 

b) Atsparumo ugniai klasifikacija pagal EN-13501-2 reikalavimus; 

c) Priešgaisrinio sandarinimo atsparumas ugniai ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kuri yra 

kertama; 

d) Kiekvieno individualaus priešgaisrinio sandarinimo sistemos parinkimas ir parametrai, 

priklausomai nuo kertamos konstrukcijos bei inžinerinių komunikacijos sistemos elementų 

parametrų; 

e) Montavimas pagal priešgaisrinės sandarinimo sistemos gamintojo nurodymus; 

 

51. AKUMULIATORINĖS BATERIJOS 

a) Įtampa: 12V; 

b) Talpa: 12Ah; 

c) Leistina iškrovimo srovė ne mažiau: 24A. 

 

52. GARSINIS SIGNALIZATORIUS 

a) Maitinimo įtampa 24V DC; 

b) Skirtas montuoti skydo duryse 

c) Garso slėgis ne mažiau 80dB/10cm 

d) Apsaugos laipsnis IP40 
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53. SAUGOS KIRTIKLIS 

a) Atjungimo srovė 25 A; 

b) Darbinė įtampa 400/230V AC, 50 Hz; 

c) IP 65; 

d) Jungiklis raudonos spalvos; 

e) Atsparus UV; 
f) Darbinė temperatūra -25 °C - +55 °C; 
g) Išjungtoje padėtyje rakinamas. 

 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO DARBAI 

VALDYMO APARATŪROS MONTAVIMAS 

Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą būtina juos saugoti 

nuo pažeidimų, atidžiai tvirtinant ir keliant tik už gamintojo nurodytų detalių. 

Atlikti elektros įrenginių bandymus pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių, elektros 

įrenginių bandymo normų ir apimčių reikalavimus. 

Prieš montavimo darbų pradžią Rangovas (derinimo organizacija) atlieka projektinės ir 

gamyklinės dokumentacijos sutikrinimą ir esant reikalui, įneša pakeitimu darbo projekto brėžiniuose. 

Visi įrengimai turi būti statomi lengvai prieinamoje vietoje, aptarnavimui ir remontui ar 

pakeitimui. Pastatymo vieta turi būti pasirenkama taip, kad įrengimas nebūtu pažeistas dėl jo 

pastatymo vietoje esančios drėgmės, karščio, šalčio, vibracijos poveikio. Įrengimai turi būti 

parenkami pagal blogiausias instaliavimo vietos sąlygas. 

Įrengimų tvirtinamų prie ortakių padarytos skylės turi būti sandarios. Turi būti atkreipiamas 

dėmesys, kad pastatytas temperatūros jutiklis matuotų realią terpės temperatūrą. Temperatūros 

jutiklio statymo metu reikia atsižvelgti į sekančius veiksnius: 

 Jei ortakis yra izoliuotas, izoliacija turi būti nuimta ir temperatūros jutiklis pastatytas 

naudojant flanšą ar kitą sandarinimo mechanizmą. Ortakio izoliacija turi būti atstatyta, kad 

būtų užtikrinta šiluminė varža ir apsaugota nuo kondensacijos. 

 Turi būti atkreiptas dėmesys į temperatūros pasiskirstymą ortakyje. Temperatūros jutiklis turi 

būti kiek galima arčiau ortakio ar matuojamos terpės geometrinio centro. 

 Jutiklių elementai rekuperacijai, maišymui ir kitiems įrengimams parodytiems valdymo 

schemose turi būti vidurkinantys. Jutikliai turi būti montuojami taip, kad nebūtu pažeisti 

montavimo ir aptarnavimo metu. Jei yra mechaninio pažeidimo tikimybė ar siauras ortakis, 

jutikliai turi būti mechaniškai apsaugoti. 

 Tinklų temperatūros jutikliai (šildymo…) turi būti montuojami gilzėse 45° kampu prieš tėkmę. 

Gilzės turi būti parinktos taip, kad jutiklio jautrioji dalis būtu vamzdžio centre. Gilzės turi būti 

montuojamos taip, kad nutekėjęs skystis nepažeistų jutiklio ir užpildomos specialia pasta, 

geresniam temperatūros nuėmimui (temperatūros jutikliai skirti karšto vandens ruošimui turi 

būti greito veikimo ir panardinami tiesiai į skystį be gilzės). 

 Oras - vanduo sistemai, užšalimo apsaugos jutiklis turi būti statomas į šilumokaičio grįžtamą 

vamzdį. Jutiklio diametras turi būti parinktas toks, kad neužkimštų vamzdyno ir nerinktų 

purvo. Oras - oras sistemai termostatas statomas po šilumokaičio į paduodamo oro ortakį.  

 Lauko temperatūros jutikliai turi būti montuojami šiaurinėje pastato dalyje. Pastatymo vieta 

turi būti lengvai prieinama aptarnavimui, tačiau apsaugota nuo vandalizmo. Jei šildymo tinklai 

yra paskirstyti į atskiras grupes, jutikliai turi būti statomi tose pačiose pastato pusėse, 

apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Jutikliai neturi būti statomi netoli kitų įrengimų ar 

šilumą spinduliuojančių šaltinių (tokių kaip kondensatoriai, oro šalinimo ortakiai…). 
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SKYDŲ MONTAVIMAS 

Skydai montuojami elektros patalpose arba gamybinėse patalpose ar kitokios paskirties 

patalpose. Jie tvirtinami sienų nišose, ant sienų arba grindų (pagal projektinį sprendimą). Ant skydų 

turi būti įspėjami ženklai, o taip pat užrašai, nurodantys skydo, jo panelių bei sumontuotos jame 

elektros aparatūros paskirtį. Skydai, montuojami gamybinėse patalpose, turi turėti ne mažesnį kaip IP 

43 žymenį, o lauke – IP 54 žymenį. 

Skydai prie sienų ir grindų tvirtinami cinkuotomis metalinėmis konstrukcijomis. 

Konstrukcijos prie sienų ar grindų tvirtinamos mūrvinių pagalba, o skydai prie konstrukcijų – 

varžtais. Visi skydai turi būti įžeminti. Skydai, užsakovo ar komplektuojančios organizacijos 

patiekiami į objektą, turi būti pilnai sumontuoti t.y. su prietaisais, elektros aparatūra, armatūra, vidine 

elektros ir vamzdine instaliacija, paruošta išorinių kabelių ar vamzdžių pajungimui, o taip pat su 

tvirtinimo detalėmis. 

SAUGUMO REIKALAVIMAI 

Bandant, eksploatuojant ir aptarnaujant valdymo įrangą, gali atsirasti pavojingas veiksnys - 

elektros srovės pavojus ir karštų skysčių bei garų susidarymas. Elektros srovės pavojaus šaltinis 

galimas visose srovę turinčiose sistemos dalyse.  

Sužalojimo elektros srove išvengimui būtina: 

 įžeminti įrengimo dalis, kuriose gali atsirasti elektros srovė. Apsauginio įžeminimo varža turi 

būti ne didesnė kaip 10 Ω, jei pasirinkta įranga nereikalauja kitaip. 

 įrenginį leidžiama pradėti eksploatuoti tik po izoliacijos tarp žemės ir fazių matavimų. 

Izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 1 MΩ. 

 varža tarp įžeminimo prijungimo varžto ir kiekvienos prieinamos metalinės įrengimo dalies, 

ant kurios gali atsirasti įtampa, turi būti ne daugiau kaip 0,05 Ω. 

 draudžiama atlikti remonto darbus, neišjungus maitinimo įtampos. Remontuoti elektrinę 

įrengimo dalį gali tik elektrotechninis personalas, turintis ne mažesnę kaip VK kvalifikacinę 

grupę. 

Darbuotojai, eksploatuojantys sistemą, privalo vadovautis įmonės darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų reikalavimais, kuriuose būtų įvertinti ir kiti galimi, nesusiję su sistemos darbu, 

pavojingi veiksniai. 

Su įranga gali dirbti asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinę sveikatą, 

apmokyti saugių darbo metodų, išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimą darbo vietoje, 

turintys nustatyta tvarka įformintą leidimą savarankiškai dirbti. 

Personalo saugumo užtikrinimui naudoti šias pagrindines priemones:  

 atitinkamų apsauginių priemonių naudojimas; 

 atitinkamų atstumų iki įtampą turinčių dalių laikymasis;  

 aparatų blokuotė; 

 elektros įrenginių korpusų ir aptvarų įžeminimas; 

 potencialų išlyginimas; 

 plakatai, užrašai, įspėjamoji signalizacija; 

 organizacinės priemonės pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius ir pagal 

vietines instrukcijas. 
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1 Vėdinimo stoglangių valdymo skydų AVS4.SVS-1...9 įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.1 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-1 įrenginių žiniaraštis 

1.1.1.  Automatikos skydas         

1.1.2.  Skydas, gabaritai 600x800 cm, pakabinamas  TS-1 Kompl. 1   

1.1.3.  
Programuojamas loginis valdiklis:įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.1.4.  Maitinimo šaltinis 24 V DC, su akumuliatorių baterija, 26 A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.1.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.1.6.  Įvadinis kirtiklis 32 A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.1.7.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   

1.1.8.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl 1   

1.1.9.  Modulinis kirtiklis su 25A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   

1.1.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5 A ir 1.5 A. TS-6 Kompl. 2   

1.1.11.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.1.12.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 1   

1.1.13.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

1.1.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 1   

1.1.15.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl 1   

1.1.16.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 5   

1.1.17.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1   

1.1.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

1.1.19.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl 1   

1.1.20.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl 1   

1.1.21.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl 2   

1.1.22.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl 1   

1.1.23.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

1.1.24.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

1.1.25.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 15 Pulteliui 

1.1.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 348 

Magnetiniams 

kontaktams  

1.1.27.  Kabelis Cu 2x4 mm
2 
E60 TS-40 m 348 

Stoglangių 

pavaroms 

1.1.28.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 174  

1.1.29.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 4   

1.1.30.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

1.1.31.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.1.32.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 4   

1.2 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-2 įrenginių žiniaraštis 

1.2.1.  Automatikos skydas         

1.2.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

1.2.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-0  vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.2.4.  Maitinimo šaltinis 24V DC, su akumuliatorių baterija, 26A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.2.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.2.6.  Įvadinis kirtiklis 32A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.2.7.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   

1.2.8.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl 1   

1.2.9.  Modulinis kirtiklis su 25A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.2.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A ir 1.5A. TS-6 Kompl. 2   

1.2.11.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.2.12.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 1   

1.2.13.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

1.2.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 1   

1.2.15.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl 1   

1.2.16.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 5   

1.2.17.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1   

1.2.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

1.2.19.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl 1   

1.2.20.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl 1   

1.2.21.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl 2   

1.2.22.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl 1   

1.2.23.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

1.2.24.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

1.2.25.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 15 Pulteliui 

1.2.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 348 

Magnetiniams 

kontaktams 

1.2.27.  Kabelis Cu 2x4 mm
2
 E60 TS-40 m 348 

Stoglangių 

pavaroms 

1.2.28.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 174  

1.2.29.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 4   

1.2.30.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

1.2.31.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.2.32.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 4   

1.3 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-3 įrenginių žiniaraštis 

1.3.1.  Automatikos skydas         

1.3.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

1.3.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.3.4.  Maitinimo šaltinis 24V DC, su akumuliatorių baterija, 26 A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.3.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.3.6.  Įvadinis kirtiklis 32A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.3.7.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   

1.3.8.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl 1   

1.3.9.  Modulinis kirtiklis su 25A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   

1.3.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A ir 1.5A. TS-6 Kompl. 2   

1.3.11.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.3.12.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 1   

1.3.13.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

1.3.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 1   

1.3.15.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl 1   

1.3.16.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 3   

1.3.17.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1   

1.3.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

1.3.19.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl 1   

1.3.20.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl 1   

1.3.21.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl 2   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.3.22.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl 1   

1.3.23.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

1.3.24.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

1.3.25.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 15 Pulteliui 

1.3.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 348 

Magnetiniams 

kontaktams 

1.3.27.  Kabelis Cu 2x4 mm
2 
E60 TS-40 m 348 

Stoglangių 

pavaroms 

1.3.28.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 174  

1.3.29.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 4   

1.3.30.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

1.3.31.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.3.32.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 4   

1.4 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-4 įrenginių žiniaraštis 

1.4.1.  Automatikos skydas         

1.4.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

1.4.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.4.4.  Maitinimo šaltinis 24V DC, su akumuliatorių baterija, 26A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.4.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.4.6.  Įvadinis kirtiklis 32A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.4.7.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   

1.4.8.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl 1   

1.4.9.  Modulinis kirtiklis su 25A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   

1.4.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A ir 1.5A. TS-6 Kompl. 2   

1.4.11.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.4.12.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 1   

1.4.13.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

1.4.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 1   

1.4.15.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl 1   

1.4.16.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 3   

1.4.17.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1   

1.4.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

1.4.19.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl 1   

1.4.20.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl 1   

1.4.21.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl 2   

1.4.22.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl 1   

1.4.23.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

1.4.24.  Interneto komutatorius 
 

Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

1.4.25.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 15 Pulteliui 

1.4.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 348 

Magnetiniams 

kontaktams 

1.4.27.  Kabelis Cu 2x4 mm
2 
E60 TS-40 m 348 

Stoglangių 

pavaroms 

1.4.28.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 174 
 

1.4.29.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 4   

1.4.30.  Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo TS-14, Kompl. 1   
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elementais) TS-36 

1.4.31.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.4.32.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 4   

1.5 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-5 įrenginių žiniaraštis 

1.5.1.  Automatikos skydas         

1.5.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas  TS-1 Kompl. 1   

1.5.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.5.4.  Maitinimo šaltinis 24V DC, su akumuliatorių baterija, 26A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.5.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.5.6.  Įvadinis kirtiklis 32A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.5.7.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   

1.5.8.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl 1   

1.5.9.  Modulinis kirtiklis su 25A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   

1.5.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A ir 1.5A. TS-6 Kompl. 2   

1.5.11.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.5.12.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 1   

1.5.13.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

1.5.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 1   

1.5.15.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl 1   

1.5.16.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 5   

1.5.17.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1   

1.5.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

1.5.19.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl 1   

1.5.20.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl 1   

1.5.21.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl 2   

1.5.22.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl 1   

1.5.23.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

1.5.24.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

1.5.25.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 15 Pulteliui 

1.5.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 653 

Magnetiniams 

kontaktams 

1.5.27.  Kabelis Cu 2x4 mm
2 
E60 TS-40 m 653 

Stoglangių 

pavaroms 

1.5.28.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 317  

1.5.29.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 6   

1.5.30.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

1.5.31.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.5.32.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 6   

1.6 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-6 įrenginių žiniaraštis 

1.6.1.  Automatikos skydas         

1.6.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas  TS-1 Kompl. 1   

1.6.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.6.4.  Maitinimo šaltinis 24V DC, su akumuliatorių baterija, 26A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.6.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.6.6.  Įvadinis kirtiklis 32A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.6.7.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   
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1.6.8.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl 1   

1.6.9.  Modulinis kirtiklis su 25 A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   

1.6.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A ir 1.5A. TS-6 Kompl. 2   

1.6.11.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.6.12.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 1   

1.6.13.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

1.6.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 1   

1.6.15.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl 1   

1.6.16.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 5   

1.6.17.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1   

1.6.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

1.6.19.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl 1   

1.6.20.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl 1   

1.6.21.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl 2   

1.6.22.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl 1   

1.6.23.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

1.6.24.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

1.6.25.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 15 Pulteliui 

1.6.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 428 

Magnetiniams 

kontaktams 

1.6.27.  Kabelis Cu 2x4 mm
2 
E60 TS-40 m 428 

Stoglangių 

pavaroms 

1.6.28.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 214  

1.6.29.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 4   

1.6.30.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

1.6.31.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.6.32.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 4   

1.7 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-7 įrenginių žiniaraštis 

1.7.1.  Automatikos skydas         

1.7.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

1.7.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-2 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.7.4.  Maitinimo šaltinis 24V DC, su akumuliatorių baterija, 26A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.7.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.7.6.  Kritulių daviklis TS-32 Kompl. 1  

1.7.7.  Vėjo greičio daviklis TS-33 Kompl. 1  

1.7.8.  Stovas 3 m aukščio davikliams  Kompl. 1  

1.7.9.  Įvadinis kirtiklis 32A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.7.10.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   

1.7.11.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl 1   

1.7.12.  Modulinis kirtiklis su 25A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   

1.7.13.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A ir 1.5A. TS-6 Kompl. 2   

1.7.14.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.7.15.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 1   

1.7.16.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

1.7.17.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 1   

1.7.18.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl 1   

1.7.19.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 5   
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1.7.20.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1   

1.7.21.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

1.7.22.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl 1   

1.7.23.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl 1   

1.7.24.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl 2   

1.7.25.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl 1   

1.7.26.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

1.7.27.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

1.7.28.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 15 Pulteliui 

1.7.29.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 348 

Magnetiniams 

kontaktams 

1.7.30.  Kabelis Cu 2x4 mm
2 
E60 TS-40 m 348 

Stoglangių 

pavaroms 

1.7.31.  Kabelis Cu 5x0,75 mm
2 
ekr.  TS-38 m 254 

Lietaus ir 

vėjo 

davikliams 

1.7.32.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 274  

1.7.33.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl. 6   

1.7.34.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

1.7.35.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.7.36.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 4   

1.8 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-8 įrenginių žiniaraštis 

1.8.1.  Automatikos skydas         

1.8.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

1.8.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.8.4.  Maitinimo šaltinis 24V DC, su akumuliatorių baterija, 26A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.8.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.8.6.  Įvadinis kirtiklis 32A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.8.7.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   

1.8.8.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl. 1   

1.8.9.  Modulinis kirtiklis su 25A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   

1.8.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A ir 1.5A. TS-6 Kompl. 2   

1.8.11.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.8.12.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 1   

1.8.13.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

1.8.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 1   

1.8.15.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl 1   

1.8.16.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 5   

1.8.17.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1   

1.8.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

1.8.19.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl 1   

1.8.20.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl 1   

1.8.21.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl 2   

1.8.22.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl 1   

1.8.23.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

1.8.24.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 
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1.8.25.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 15 Pulteliui 

1.8.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 348 

Magnetiniams 

kontaktams 

1.8.27.  Kabelis Cu 2x4 mm
2 
E60 TS-40 m 348 

Stoglangių 

pavaroms 

1.8.28.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 174  

1.8.29.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 4   

1.8.30.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

1.8.31.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.8.32.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 4   

1.9 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-9 įrenginių žiniaraštis 

1.9.1.  Automatikos skydas         

1.9.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

1.9.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-8 

vnt., DO-4 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

1.9.4.  Maitinimo šaltinis 24V DC, su akumuliatorių baterija, 26A 
TS-10,  

TS-41 
Kompl. 1   

1.9.5.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-41 Kompl. 1   

1.9.6.  Įvadinis kirtiklis 32 A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

1.9.7.  Instaliacinis automatas: C6A, C2A, C20A. TS-3 Kompl. 4   

1.9.8.  Instaliacinis automatas su papildomais kontaktais: C25A. TS-3 Kompl. 1   

1.9.9.  Modulinis kirtiklis su 25A saugikliu. TS-4 Kompl. 1   

1.9.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A ir 1.5A. TS-6 Kompl. 2   

1.9.11.  Kontaktorius, paleidimui iki 4 kW TS-5 Kompl. 2   

1.9.12.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl. 1   

1.9.13.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl. 4   

1.9.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl. 1   

1.9.15.  Vienfazė įtampos kontrolės relė TS-42 Kompl. 1   

1.9.16.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl. 5   

1.9.17.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl. 1   

1.9.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

1.9.19.  Stoglangių valdymo pultas   Kompl. 1   

1.9.20.  Valdymo pulto modulis 3 skylių   Kompl. 1   

1.9.21.  Indikacinės lemputės (gedimas, atidaryta) TS-12 Kompl. 2   

1.9.22.  
Raktas su indikacija režimo parinkimui (Atidaryti, Uždaryti, 

Auto) 
TS-11 Kompl. 1   

1.9.23.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl. 1   

1.9.24.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

1.9.25.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
\ TS-38 m 15 Pulteliui 

1.9.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 408 

Magnetiniams 

kontaktams 

1.9.27.  Kabelis Cu 2x4 mm
2 
E60 TS-40 m 408 

Stoglangių 

pavaroms 

1.9.28.  Instaliacinis metalinis lovys 200x50 mm TS-37 m 204  

1.9.29.  
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl. 4   

1.9.30.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

1.9.31.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

1.9.32.  Padėties jutiklis TS-34 Kompl. 4  



DOKUMENTO ŽYMUO 
 

LIS-030-221101-0-TP-PVA.SŽ 

Laida Lapas Lapų 

0 10 27 

 

2 Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydo AVS4.VP įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

2.1.  Automatikos skydas        

2.2.  Skydas, gabaritai 1200x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

2.3.  
Programuojamas loginis valdiklis. Įėjimų išėjimų kiekis: DI-30 

vnt. DO-5 vnt., AI-1 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

2.4.  
LCD Operatoriaus pultas, lietimui jautriu ekranu, montuojamas 

skydo duryse, pritaikytas ryšiui su valdikliu,  įstrižainė 15“ 
TS-17 Vnt. 1   

2.5.  Patalpos temperatūros jutiklis TS-25 Vnt. 1   

2.6.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 4A TS-41 Vnt. 1   

2.7.  Maitinimo šaltinis 24V DC, 2,5A TS-10 Vnt. 1   

2.8.  Maitinimo šaltinis 24V AC valdiklio išplėtimo moduliams TS-20 Vnt. 1  

2.9.  
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), apkrovos srovė 0,5A, 

UPS galia  600W 
TS-45 Kompl. 1   

2.10.  Įvadinis kirtiklis 20 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 2   

2.11.  Instaliacinis automatinis jungiklis su papildomais kontaktais TS-3 Vnt. 5   

2.12.  Instaliacinis automatinis jungiklis TS-3 Vnt. 5  

2.13.  Variklio magnetinis paleidiklis 3F, 5A AC-3 TS-5 Vnt 1  

2.14.  Modulinis kištukinis lizdas 16A TS-9 Vnt. 1   

2.15.  
Tarpinė relė. Valdymo įtampa 24VDC, 230VAC; 2-vi kontaktų 

grupės. 
TS-7 Vnt. 44   

2.16.  Indikacinės lemputės  TS-12 Kompl. 4   

2.17.  Raktas siurblio išjungimui  Kompl 1  

2.18.  Saugiklis 5x20 su padu TS-6 Kompl. 15   

2.19.  Interneto komutatorius 
 

Kompl. 1 
Įvertinta ER 

dalyje  

2.20.  
Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, laidai 

markiruotės)  
TS-13 Kompl. 1   

2.21.  Varinis kabelis 2x0,75 mm
2 
ekr. TS-38 m 125   

2.22.  Varinis nedegus kabelis 2x0,75 mm
2
 E60 TS-40 m 910   

2.23.  Varinis kabelis 4x1,5 mm
2
 TS-38 m 55  

2.24.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 125   

2.25.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14 
Kompl. 1   

TS-36 

2.26.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

2.27.  Slėgio rėlė šalia slėgio pakėlimo siurblio  Kompl. 1 
Numatyta 

SGGS dalyje 

3 Vandeninių oro šildytuvų valdymo skydų AVS4.TVS-1...12 įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.1 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-1 įrenginių žiniaraštis 

3.1.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.1.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.1.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.1.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.1.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.1.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.1.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16A TS-9 Vnt. 1   

3.1.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.1.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.1.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.1.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.1.12.  Kabelis Cu 3x0,75mm2, ekranuotas TS-38 m 184 Vožtuvams 

3.1.13.  Kabelis Cu 2x0,75mm2, ekranuotas TS-38 m 184 
Ventiliatorių 

valdymui 

3.1.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.1.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 122  



DOKUMENTO ŽYMUO 
 

LIS-030-221101-0-TP-PVA.SŽ 

Laida Lapas Lapų 

0 11 27 

 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.1.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl. 8 

  

3.1.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 32 

  

3.1.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl. 4 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.2 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-2 įrenginių žiniaraštis 

3.2.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.2.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.2.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.2.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.2.5.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.2.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.2.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.2.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.2.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.2.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.2.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.2.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm2, ekranuotas TS-38 m 184 Vožtuvams 

3.2.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm2, ekranuotas TS-38 m 184 
Ventiliatorių 

valdymui 

3.2.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.2.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 122  

3.2.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 8   

3.2.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 32   

3.2.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 4 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.3 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-3 įrenginių žiniaraštis 

3.3.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.3.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.3.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.3.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.3.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.3.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.3.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.3.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.3.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.3.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.3.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.3.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm2, ekranuotas TS-38 m 184 Vožtuvams 

3.3.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm2, ekranuotas TS-38 m 184 
Ventiliatorių 

valdymui 

3.3.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.3.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 122  

3.3.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 8   

3.3.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 32   

3.3.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 4 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.4 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-4 įrenginių žiniaraštis 

3.4.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.4.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.4.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.4.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.4.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.4.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.4.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.4.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.4.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.4.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.4.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.4.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 184 Vožtuvams 

3.4.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 184 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.4.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.4.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 122  

3.4.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 8   

3.4.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 32   

3.4.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 4 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.5 Temperatūros valdymo skydelio AVS3.TVS-5 įrenginių žiniaraštis 

3.5.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.5.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.5.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.5.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.5.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.5.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.5.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.5.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.5.9.  
Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, 

markiruotės.)  
TS-13 Kompl. 1   

3.5.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.5.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.5.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 Vožtuvams 

3.5.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.5.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.5.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 94  

3.5.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 6 

 

3.5.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 24 

 

3.5.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 3 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.6 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-6 įrenginių žiniaraštis 

3.6.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.6.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.6.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.6.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.6.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.6.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.6.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.6.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.6.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.6.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.6.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.6.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 Vožtuvams 

3.6.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.6.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.6.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 94  

3.6.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 6   

3.6.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 24   

3.6.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 3 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.7 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-7 įrenginių žiniaraštis 

3.7.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.7.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.7.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.7.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.7.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.7.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.7.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.7.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.7.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.7.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.7.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.7.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 Vožtuvams 

3.7.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.7.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.7.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 94  

3.7.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 6   

3.7.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 24   

3.7.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 3 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.8 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-8 įrenginių žiniaraštis 

3.8.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.8.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.8.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.8.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.8.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.8.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.8.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.8.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.8.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.8.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.8.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.8.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 Vožtuvams 

3.8.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.8.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.8.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 94  

3.8.16.  Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo TS-35 Kompl 6   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

elementais 

3.8.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 24   

3.8.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 3 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.9 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-9 įrenginių žiniaraštis 

3.9.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.9.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.9.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.9.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.9.5.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.9.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.9.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16A TS-9 Vnt. 1   

3.9.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.9.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.9.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.9.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.9.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 Vožtuvams 

3.9.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.9.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.9.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 94  

3.9.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 6   

3.9.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 24   

3.9.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 3 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.10 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-10 įrenginių žiniaraštis 

3.10.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.10.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.10.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.10.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.10.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.10.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.10.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.10.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.10.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.10.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.10.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.10.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 Vožtuvams 

3.10.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.10.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.10.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 94  

3.10.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 6   

3.10.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 24   

3.10.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 3 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.11 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-11 įrenginių žiniaraštis 

3.11.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.11.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.11.3.  Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 TS-15 Kompl. 1   
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vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 

3.11.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.11.5.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.11.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.11.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.11.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.11.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.11.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.11.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.11.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 Vožtuvams 

3.11.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.11.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.11.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 94  

3.11.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 6   

3.11.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 24   

3.11.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 3 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

3.12 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-12 įrenginių žiniaraštis 

3.12.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

3.12.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

3.12.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt., DO-0 vnt., AI-0 vnt., AO-2 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

3.12.4.  Analoginio signalo stiprintuvas In – 0..10V, Out – 0...10V; TS-23 Kompl. 1   

3.12.5.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

3.12.6.  Instaliacinis automatas: C4A, C2A TS-3 Vnt. 2   

3.12.7.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Vnt. 1   

3.12.8.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A, 1A TS-6 Kompl. 2   

3.12.9.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

3.12.10.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 1A TS-43 Vnt. 1  

3.12.11.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1   

3.12.12.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 Vožtuvams 

3.12.13.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 158 

Ventiliatorių 

valdymui 

3.12.14.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 15 Pulteliui 

3.12.15.  Metalinis instaliacinis kanalas 50x60 mm TS-37 m 94  

3.12.16.  
Sujungimo dėžė, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl 6   

3.12.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 24   

3.12.18.  Elektrinė šildytuvo vožtuvo pavara  Kompl 3 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

4 Dujų ištraukimo iš serverinės valdymo skydo AVS4.DŠVS sąnaudų žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

4.1.  Automatikos skydas       Tikslinti DP  

4.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

4.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-12 

vnt. DO-4 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

4.4.  Akumuliatorinės baterijos 12V 12Ah TS-51 Vnt. 2  

4.5.  Maitinimo šaltinis 24V DC  2,5A TS-10 Vnt. 1  

4.6.  
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), apkrovos srovė 2,5A, 

UPS galia 200W 
TS-41 Kompl. 1   

4.7.  Įvadinis kirtiklis 40A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   
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Mato 
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4.8.  Instaliacinis automatinis jungiklis: C6A. TS-3 Kompl. 2   

4.9.  
Instaliacinis automatinis jungiklis su papildomais kontaktais 

C1A 
TS-3 Kompl. 3   

4.10.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A, 1A, 2A. TS-6 Kompl. 12   

4.11.  Kirtiklis su saugikliu gG 6A TS-4 Kompl. 1  

4.12.  Kontaktorius, paleidimui 3kW, su papildomais kontaktais TS-5 Kompl. 1   

4.13.  Modulinis kištukinis lizdas 16A TS-9 Kompl 1   

4.14.  Tarpinė relė,valdymo įtampa 24VDC; 2-vi kontaktų poros. TS-7 Kompl 10 
 

4.15.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V, gedimas, išsikrovusi 

baterija) 
TS-12 Kompl 9 

  

4.16.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V) TS-12 Kompl 1 

4.17.  
Mygtukas su indikacija “Sistemos atstatymas”, “Indikacijos 

išbandymas” 
TS-11 Kompl 2   

4.18.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

4.19. 
LCD operatoriaus pultas, montuojamas skydo duryse, 

pritaikytas ryšiui su valdikliu 
TS-17 Vnt. 1   

4.20. Interneto komutatorius  
 

Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje  

4.21. Valdymo postas su mygtuku “Dujų ištraukimas” TS-11 Kompl 1  

4.22. Skirtuminė slėgio relė: 100-1000Pa, 1 permetamas kontaktas TS-49 Vnt. 1   

4.23. Kabelis Cu 2x1,5 mm
2
 E60 TS-40 m 80   

4.24. Ventkameros AHU-5 ugnies vožtuvų pavaros  Kompl. 2 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

4.25. Dujų ištraukimo/oro pritekėjimo sklendžių pavaros  Kompl. 2 
Įvertinta 

ŠVOK dalyje 

4.26. 
Sujungimo dėžė E60, su sandarikliais, rinklėmis, tvirtinimo 

elementais 
TS-35 Kompl. 4  

4.27. Kabelis Cu 4x0,75 mm
2 
E60 TS-40 m 158   

4.28. Kabelis Cu 3x1,5 mm
2 
E60 TS-40 m 88   

4.29. Kabelis Cu 2x0,75 mm
2 
E60 TS-40 m 88   

4.30. 
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
m 90   

4.31. Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

4.32. Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 60   

5 Radiatorių šildymo valdymo skydų AVS4.RTVS-1...12 įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

5.1 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-1 įrenginių žiniaraštis 

5.1.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.1.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.1.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.1.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.1.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 4  

5.1.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.1.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.1.8.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.1.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.1.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.1.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 10   

5.1.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 4  

5.1.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.1.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.1.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 7  

5.1.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  
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TS 

Mato 
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Kiekis Pastabos 

5.1.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.1.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.1.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 180  

5.1.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 190  

5.1.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 160  

5.1.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 80  

5.1.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.1.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos  Kompl. 1   

5.2 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-2 įrenginių žiniaraštis 
5.2.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.2.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.2.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.2.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.2.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 3  

5.2.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.2.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.2.8.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.2.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.2.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.2.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 12   

5.2.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 3  

5.2.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.2.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.2.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 9  

5.2.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.2.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.2.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.2.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 240  

5.2.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 150  

5.2.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 120  

5.2.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 80  

5.2.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.2.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.3 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-3 įrenginių žiniaraštis 

5.3.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.3.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.3.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.3.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.3.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 6  

5.3.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.3.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.3.8.  Įvadinis kirtiklis 16 A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.3.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.3.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.3.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 13   

5.3.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 4  

5.3.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.3.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.3.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 10  

5.3.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.3.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.3.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.3.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 270  
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5.3.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 270  

5.3.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 160  

5.3.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 100  

5.3.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.3.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.4 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-4 įrenginių žiniaraštis 

5.4.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.4.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.4.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.4.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.4.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 6  

5.4.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.4.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.4.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.4.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.4.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.4.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 10   

5.4.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 6  

5.4.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.4.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.4.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 7  

5.4.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.4.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.4.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.4.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 180  

5.4.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 320  

5.4.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 290  

5.4.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 100  

5.4.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.4.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.5 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-5 įrenginių žiniaraštis 

5.5.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.5.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.5.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.5.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.5.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 7  

5.5.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.5.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.5.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.5.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.5.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.5.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 14   

5.5.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 6  

5.5.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.5.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.5.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 11  

5.5.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.5.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.5.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.5.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 300  

5.5.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 270  

5.5.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 280  

5.5.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 100  
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5.5.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.5.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.6 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-6 įrenginių žiniaraštis 

5.6.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.6.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.6.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.6.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.6.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 5  

5.6.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.6.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.6.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.6.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.6.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.6.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 11   

5.6.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 2  

5.6.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.6.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.6.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 8  

5.6.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.6.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.6.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.6.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 280  

5.6.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 150  

5.6.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 240  

5.6.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 80  

5.6.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.6.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.7 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-7 įrenginių žiniaraštis 

5.7.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.7.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.7.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.7.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.7.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 3  

5.7.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.7.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.7.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.7.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.7.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.7.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 9   

5.7.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 2  

5.7.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.7.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.7.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 6  

5.7.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.7.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.7.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.7.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 150  

5.7.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 110  

5.7.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 240  

5.7.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 60  

5.7.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.7.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   
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5.8 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-8 įrenginių žiniaraštis 

5.8.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.8.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.8.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.8.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.8.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 6  

5.8.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.8.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.8.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.8.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.8.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.8.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 14   

5.8.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 2  

5.8.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.8.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.8.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 11  

5.8.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.8.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.8.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.8.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 300  

5.8.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 110  

5.8.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 240  

5.8.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 80  

5.8.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.8.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.9 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-9 įrenginių žiniaraštis 

5.9.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.9.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.9.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.9.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.9.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 6  

5.9.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.9.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.9.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.9.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.9.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.9.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 14   

5.9.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 5  

5.9.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.9.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.9.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 11  

5.9.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.9.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.9.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.9.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 300  

5.9.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 230  

5.9.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 240  

5.9.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 100  

5.9.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.9.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.10 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-10 įrenginių žiniaraštis 

5.10.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.10.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   
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5.10.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.10.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.10.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 5  

5.10.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.10.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.10.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.10.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.10.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.10.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 13   

5.10.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 3  

5.10.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.10.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.10.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 10  

5.10.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.10.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.10.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.10.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 270  

5.10.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 150  

5.10.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 200  

5.10.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 80  

5.10.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.10.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.11 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-11 įrenginių žiniaraštis 

5.11.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.11.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.11.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.11.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.11.5.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 4  

5.11.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.11.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.11.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.11.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.11.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.11.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 11   

5.11.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 1  

5.11.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.11.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.11.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 8  

5.11.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.11.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.11.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.11.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 280  

5.11.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 70  

5.11.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 160  

5.11.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 80  

5.11.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.11.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

5.12 Valdymo skydelio AVS4.RTVS-12 įrenginių žiniaraštis 

5.12.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

5.12.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

5.12.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

5.12.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

5.12.5.  LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio TS-18 Kompl. 1  
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kanalu, komunikacijai su valdikliui 

5.12.6.  KNX linijos maitinimo šaltinis TS-19 Vnt. 1  

5.12.7.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

5.12.8.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

5.12.9.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

5.12.10.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

5.12.11.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 12   

5.12.12.  Magnetinis kontaktas TS-34 Kompl. 3  

5.12.13.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

5.12.14.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

5.12.15.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 9  

5.12.16.  Temperatūros daviklis TS-27 Vnt. 1  

5.12.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

5.12.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

5.12.19.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 240  

5.12.20.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 70  

5.12.21.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 40  

5.12.22.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 40  

5.12.23.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

5.12.24.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

6 Ištraukimo ventiliacijos valdymo skydų AVS4.IV-1...6 įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

6.1 Valdymo skydelio AVS4.IV-1 įrenginių žiniaraštis 

6.1.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

6.1.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

6.1.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

6.1.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

6.1.5.  Maitinimo šaltinis 24V DC, 2,5A TS-10 Vnt. 1  

6.1.6.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1  

6.1.7.  Protokolo keitiklis TS-46 Vnt. 1  

6.1.8.  Dažnio keitiklis 1,5kW TS-22 Vnt. 1  

6.1.9.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

6.1.10.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

6.1.11.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

6.1.12.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

6.1.13.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 5   

6.1.14.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 4  

6.1.15.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

6.1.16.  Saugos kirtiklis TS-53 Vnt. 1  

6.1.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

6.1.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 2  

6.1.19.  Kabelis Cu 4x2,5 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 80  

6.1.20.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 40  

6.1.21.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 80  

6.1.22.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

6.1.23.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

6.2 Valdymo skydelio AVS4.IV-2 įrenginių žiniaraštis 

6.2.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

6.2.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

6.2.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

6.2.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

6.2.5.  Maitinimo šaltinis 24V DC, 2,5A TS-10 Vnt. 1  
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

6.2.6.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1  

6.2.7.  Protokolo keitiklis TS-46 Vnt. 1  

6.2.8.  Dažnio keitiklis 1,5kW TS-22 Vnt. 1  

6.2.9.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

6.2.10.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

6.2.11.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

6.2.12.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

6.2.13.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 5   

6.2.14.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 4  

6.2.15.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

6.2.16.  Saugos kirtiklis TS-53 Vnt. 1  

6.2.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

6.2.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 2  

6.2.19.  Kabelis Cu 4x2,5 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 80  

6.2.20.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 40  

6.2.21.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 80  

6.2.22.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

6.2.23.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

6.3 Valdymo skydelio AVS4.IV-3 įrenginių žiniaraštis 

6.3.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

6.3.2.  Skydas, gabaritai 800x1200 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

6.3.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

6.3.4.  Įmontuojama LCD panelė 15‘‘ TS-17 Vnt. 1  

6.3.5.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

6.3.6.  Maitinimo šaltinis 24V DC, 2,5A TS-10 Vnt. 1  

6.3.7.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1  

6.3.8.  Protokolo keitiklis TS-46 Vnt. 1  

6.3.9.  Dažnio keitiklis 5kW TS-22 Vnt. 1  

6.3.10.  Temperatūros daviklis TS-25 Vnt. 2  

6.3.11.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

6.3.12.  Įvadinis kirtiklis 32A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

6.3.13.  Instaliacinis automatas: C16A TS-3 Vnt. 1  

6.3.14.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

6.3.15.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

6.3.16.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 16   

6.3.17.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 4  

6.3.18.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

6.3.19.  Saugos kirtiklis TS-53 Vnt. 1  

6.3.20.  Sujungimų dėžutė TS-35 Vnt. 13  

6.3.21.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

6.3.22.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 2  

6.3.23.  Kabelis Cu 4x2,5 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 80  

6.3.24.  Kabelis Cu 7x0,75 mm
2
 TS-38 m 350  

6.3.25.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 60  

6.3.26.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 20  

6.3.27.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 150  

6.3.28.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

6.3.29.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

6.4 Valdymo skydelio AVS4.IV-4 įrenginių žiniaraštis 

6.4.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

6.4.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

6.4.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

6.4.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  
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6.4.5.  Maitinimo šaltinis 24V DC, 2,5A TS-10 Vnt. 1  

6.4.6.  
LCD Kambario valdymo pultelis su temp. jutikliu su ryšio 

kanalu, komunikacijai su valdikliui 
TS-18 Kompl. 1  

6.4.7.  Protokolo keitiklis TS-46 Vnt. 1  

6.4.8.  Diferencinis slėgio daviklis TS-49 Vnt. 1  

6.4.9.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

6.4.10.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

6.4.11.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 3   

6.4.12.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 3   

6.4.13.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 5   

6.4.14.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 4  

6.4.15.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

6.4.16.  Saugos kirtiklis TS-53 Vnt. 1  

6.4.17.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

6.4.18.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 2  

6.4.19.  Kabelis Cu 4x0,75 mm
2
, ekranuotas TS-38 m 30  

6.4.20.  Ryšio kabelis Cu 2x2x0,8 mm
2
 TS-39 m 30  

6.4.21.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 20  

6.4.22.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

6.4.23.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

6.5 Valdymo skydelio AVS4.IV-5 įrenginių žiniaraštis 

6.5.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

6.5.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

6.5.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

6.5.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

6.5.5.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

6.5.6.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

6.5.7.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 2   

6.5.8.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 2   

6.5.9.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 5   

6.5.10.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

6.5.11.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

6.5.12.  Saugos kirtiklis TS-53 Vnt. 1  

6.5.13.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

6.5.14.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  

6.5.15.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

6.5.16.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

6.6 Valdymo skydelio AVS4.IV-6 įrenginių žiniaraštis 

6.6.1.  Automatikos skydelis   Kompl. 1   

6.6.2.  Skydas, gabaritai 600x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

6.6.3.  Programuojamas loginis valdiklis su išplėtimo moduliais TS-15 Kompl. 1   

6.6.4.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 5A TS-43 Vnt. 1  

6.6.5.  Tinklo komutatorius - Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

6.6.6.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

6.6.7.  Instaliacinis automatas: C6A TS-3 Vnt. 2   

6.6.8.  Instaliacinis automatas: C2A TS-3 Vnt. 2   

6.6.9.  Saugiklis 5x20 su padu: 0.25A TS-4 Kompl. 5   

6.6.10.  Indikacinė lemputė TS-12 Kompl. 3  

6.6.11.  Modulinis kištukinis lizdas TS-9 Vnt. 1   

6.6.12.  Saugos kirtiklis TS-53 Vnt. 1  

6.6.13.  FTP Cat. 6e TS-47 m 300  

6.6.14.  Metalinis instaliacinis kanalas 100x50 mm TS-37 m 100  

6.6.15.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1   

6.6.16.  Komutacinis kabelis TS-48 Vnt. 1  
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6.6.17.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 
TS-14 Kompl. 1   

6.6.18.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

7 Šilumos punkto valdymo skydo AVS4.ŠP įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

7.1.  Automatikos skydas    Kompl. 1   

7.2.  Skydas, gabaritai (PxAxG) 1200x1800x400 mm, pastatomas TS-1 Kompl. 1   

7.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-22 

vnt., DO-15 vnt., AI-15 vnt., AO-7 vnt. Ryšio kanalai – 3 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

7.4.  Liečiamas LCD ekranas, montuojamas skydo duryse. TS-17 Vnt. 1   

7.5.  Maitinimo šaltinis 24V AC / 5A TS-43 Vnt. 1   

7.6.  Maitinimo šaltinis 24V AC valdiklio išplėtimo moduliams TS-20 Vnt. 1  

7.7.  Įvadinis kirtiklis 63A, 400/230V AC. TS-2 Vnt. 1   

7.8.  Instaliaciniai aut. jungikliai vidaus įrangai TS-3 Kompl 5   

7.9.  
Instaliaciniai aut. jungikliai su papildomais kontaktais siurblių 

maitinimui  
TS-3 Vnt. 7   

7.10.  Saugiklis 5x20 su padu TS-6 Kompl. 21  

7.11.  Modulinis kištukinis lizdas 16 A TS-9 Kompl 2   

7.12.  Tarpinė relė. Valdymo įtampa 24VAC, 230VAC; TS-7 Kompl 21   

7.13.  Valdymo raktas su indikacija (siurblių valdymui) TS-11 Kompl 7   

7.14.  Indikacinės lemputės (įtampos, gedimo indikacija) TS-12 Kompl 2   

7.15.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

7.16.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

7.17.  

Šilumos skaitiklis su srauto jutikliu; flanšinis sujungimas; 

temperatūros jutikliai šilumos apskaitai 2 vnt; su duomenų 

perdavimu, su atsakomaisiais flanšais (2vnt) ;  

  Kompl 1 
Įvertintas ŠT 

dalyje 

7.18.  Dvieigis reguliuojantis vožtuvas    Kompl 7 
Įvertintas ŠT 

dalyje 

7.19.  Vožtuvo pavara 24V, tolygaus reguliavimo, 0-10V TS-30 Kompl 7 
Įvertintas ŠT 

dalyje 

7.20.  Lauko temperatūros jutiklis TS-26 Kompl 1 
Įvertintas ŠT 

dalyje 

7.21.  Vandens temperatūros jutiklis, įmerkiamas, su gilze TS-27 Kompl 12 
Įvertintas ŠT 

dalyje 

7.22.  Vandens temperatūros jutiklis, įmerkiamas, su gilze TS-30 Kompl 2 
Įvertintas ŠT 

dalyje 

7.23.  Slėgio relė 0-10bar 
 

Kompl 1 
Įvertintas ŠT 

dalyje 

7.24.  Kabelinis lovys L-200 mm pločio TS-37 m. 87   

7.25.  Kabelinių lovių tvirtinimo elementai. TS-37 Kompl. 1   

7.26.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 ekranuotas TS-38 m 866   

7.27.  Kabelis Cu 3x0,75 mm
2 
ekranuotas TS-38 m 346   

7.28.  Kabelis Cu 4x0,75 mm
2
 TS-38 m 346  

7.29.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2
 TS-38 m 178   

7.30.  Kabelis Cu 4x2,5 mm
2 
lanks. TS-38 m 346   

7.31.  Kabelis Cu 2x0,75 mm
2 
ekr., MODBUS RTU komunikacijai TS-38 m 356  

7.32.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14, 

TS-36 
Kompl. 1   

7.33.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos TS-50 Kompl. 1   

8 ROŠ oro šildytuvų valdymo skydo AVS4.ATVS įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

8.1.  Automatikos skydelis  Kompl. 1  

8.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1  

8.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt. DO-1 vnt., AI-0  vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1  
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8.4.  
LCD operatoriaus pultas, montuojamas skydo duryse, 

pritaikytas ryšiui su valdikliu 15“ 
TS-17 Vnt. 1  

8.5.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Kompl 1  

8.6.  Instaliacinis automatas:C6A, C4A TS-3 Kompl. 2  

8.7.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 4A TS-43 Vnt. 1  

8.8.  Saugiklis 5x20 su padu; 0,5A, 4A. TS-6 Kompl 2  

8.9.  Indikacinės lemputės 230V AC, 24V AC TS-12 Kompl 2  

8.10.  Modulinis kištukinis lizdas 16A TS-9 Kompl 1  

8.11.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1  

8.12.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

9 Stoglangių grupių valdymo skydo AVS4.ASVS įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

9.1.  Automatikos skydelis  Kompl. 1  

9.2.  Skydas, gabaritai 400x600 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1  

9.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: Įėjimų išėjimų kiekis: DI-0 

vnt. DO-1 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 2 vnt. 
TS-15 Kompl. 1  

9.4.  
LCD operatoriaus pultas, montuojamas skydo duryse, 

pritaikytas ryšiui su valdikliu  
TS-17 Vnt. 1  

9.5.  Įvadinis kirtiklis 16A, 400/230V AC. TS-2 Kompl 1  

9.6.  Instaliacinis automatas:C6A, C4A TS-3 Kompl. 2  

9.7.  Maitinimo šaltinis 24V AC, 4A TS-43 Vnt. 1  

9.8.  Saugiklis 5x20 su padu; 0,5A, 4A. TS-6 Kompl 2  

9.9.  Indikacinės lemputės 230V AC, 24V AC TS-12 Kompl 2  

9.10.  Modulinis kištukinis lizdas 16A TS-9 Kompl 1  

9.11.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl. 1  

9.12.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

10 Gaisrinio informacinio skydo AVS4.GSIS įrenginių žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

10.1.  Automatikos skydas      

10.2.  Skydas, gabaritai 800x800 mm, pakabinamas. TS-1 Kompl. 1   

10.3.  
Programuojamas loginis valdiklis: įėjimų/ išėjimų kiekis: DI-6 

vnt., DO-6 vnt., AI-0 vnt., AO-0 vnt. Ryšio kanalai – 1 vnt. 
TS-15 Kompl. 1   

10.4.  
LCD operatoriaus pultas, montuojamas skydo duryse, 

pritaikytas ryšiui su valdikliu 15“ 
TS-17 Vnt. 1  

10.5.  Maitinimo šaltinis 24V DC 2,5A TS-10 Vnt. 1   

10.6.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)  TS-45 Kompl. 1   

10.7.  Įvadinis kirtiklis 1F, 16A, 400/230V AC. TS-2 Kompl. 1   

10.8.  Instaliacinis automatas: C10A, C6A. TS-3 Kompl. 3   

10.9.  Saugiklis 5x20 su padu; 0.5A, 1.5A. TS-6 Kompl. 3   

10.10.  Modulinis kištukinis lizdas 16A TS-9 Kompl 1   

10.11.  Tarpinė relė, valdymo įtampa 24VDC; 1-a kontaktų pora. TS-7 Kompl 4   

10.12.  
Indikacinės lemputės 24V AC/DC (24V indikacija, gedimo, 

gaisro indikacija)  
TS-12 Kompl 6   

10.13.  Indikacinės lemputės 230V AC (230V indikacija) TS-12 Kompl 1   

10.14.  Garsinis signalizatorius TS-52 Kompl 1  

10.15.  Mygtukas su indikacija “garsinio signalo nutildymas” TS-11 Kompl 1  

10.16.  Montažinės medžiagos (rinklės, montažinės šukos, markiruotės)  TS-13 Kompl 1   

10.17.  Montažinės medžiagos (sandariklis, markiruotės,...)  TS-13 Kompl 1   

10.18.  Interneto komutatorius  Vnt. 1 
Įvertinta ER 

dalyje 

10.19.  Kabelis Cu 4x2x0,8 mm
2
 E90 TS-40 m 190  

10.20.  
Instaliacinės medžiagos (d16-32 PVC vamzdelis su tvirtinimo 

elementais) 

TS-14 

TS-36 
Kompl. 130   

10.21.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos  TS-50 Kompl 3  
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11 Mechanizmai (keltuvai) sistemų įrengimui  

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

11.1.  Automatikos skydai AVS4.SVS-1…SVS-9  Kompl. 3   

11.2.  Automatikos skydai AVS4.TVS-1…TVS-12  Kompl. 3   

11.3.  Automatikos skydas AVS4.GSIS  Kompl. 2   

11.4.  Automatikos skydai AVS4.IV-1…IV-6  Kompl. 2  
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1 Vėdinimo stoglangių valdymo skydų AVS4.SVS-1...9 darbų žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.1 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-1 darbų žiniaraštis 

1.1.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.1.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.1.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.1.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.1.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 4   

1.1.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 711   

1.1.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 174  

1.1.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.1.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.1.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

1.1.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.1.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.1.13.  Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 4   

1.2 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-2 darbų žiniaraštis 

1.2.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.2.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.2.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.2.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.2.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 4   

1.2.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose 

 
m 711   

1.2.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 174  

1.2.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.2.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.2.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

1.2.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.2.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.2.13.  Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 4   

1.3 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-3 darbų žiniaraštis 

1.3.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.3.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.3.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.3.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.3.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 4   

1.3.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose 

 
m 711   

1.3.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 174  

1.3.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.3.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.3.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

1.3.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.3.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.3.13.  Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 4   

1.4 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-4 darbų žiniaraštis 

1.4.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.4.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.4.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.4.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.4.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 4   
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.4.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose 

 
m 711   

1.4.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 174  

1.4.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.4.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.4.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

1.4.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.4.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.4.13.  Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 4   

1.5 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-5 darbų žiniaraštis 

1.5.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.5.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.5.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.5.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.5.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6   

1.5.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose 

 
m 1321   

1.5.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 317  

1.5.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.5.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.5.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

1.5.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.5.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.5.13.  Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 6   

1.6 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-6 darbų žiniaraštis 

1.6.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.6.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.6.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.6.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.6.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 4   

1.6.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose  m 871   

1.6.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 214  

1.6.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.6.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.6.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

1.6.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.6.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.6.13.  Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 4   

1.7 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-7 darbų žiniaraštis 

1.7.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.7.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.7.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.7.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.7.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6   

1.7.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose 

 
m 965   

1.7.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 274  

1.7.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.7.9.  Lauko kritulių jutiklio pastatymas   Kompl 1  

1.7.10.  Vėjo greičio jutiklio pastatymas   Kompl 1  

1.7.11.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.7.12.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.7.13.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.7.14. Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.7.15. Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 4   

1.8 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-8 darbų žiniaraštis 

1.8.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.8.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.8.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.8.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.8.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 4   

1.8.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose 

 
m 711   

1.8.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 174  

1.8.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.8.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.8.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

1.8.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.8.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.8.13.  Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 4   

1.9 Stoglangių valdymo skydo AVS4.SVS-9 darbų žiniaraštis 

1.9.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

1.9.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

1.9.3.  Stoglangių valdymo pulto gamyba   Kompl. 1   

1.9.4.  Stoglangių valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

1.9.5.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 4   

1.9.6.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose 

 
m 711   

1.9.7.  Kabelinių kopėtėlių montavimas  m 174  

1.9.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

1.9.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

1.9.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

1.9.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

1.9.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

1.9.13.  Padėties jutiklio montavimas prie stoglangio   Kompl. 4   

2 Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydo AVS4.VP darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

2.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1 
 

2.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

2.3.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 1090   

2.4.  Metalinių lovelių montavimas   m 125   

2.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

2.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

2.7.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

2.8.  Temperatūrinio daviklio montavimas patalpoje  Kompl. 1  

2.9.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

2.10.  Temperatūrinio daviklio montavimas   Kompl. 1   

2.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   
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3 Vandeninių oro šildytuvų valdymo skydų AVS3.TVS-1...12 darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.1 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-1 darbų žiniaraštis 

3.1.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.1.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.1.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.1.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 383   

3.1.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.1.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.1.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 8  

3.1.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 32  

3.1.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 122  

3.1.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.1.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.2 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-2 darbų žiniaraštis 

3.2.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.2.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.2.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.2.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 383   

3.2.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.2.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.2.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 8  

3.2.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 32  

3.2.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 122  

3.2.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.2.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.3 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-3 darbų žiniaraštis 

3.3.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.3.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.3.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.3.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 383   

3.3.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.3.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.3.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 8  

3.3.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 32  

3.3.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 122  

3.3.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.3.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.4 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-4 darbų žiniaraštis 

3.4.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.4.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.4.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.4.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 383   

3.4.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.4.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.4.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 8  
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.4.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 32  

3.4.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 122  

3.4.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.4.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.5 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-5 darbų žiniaraštis 

3.5.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.5.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.5.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 2   

3.5.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 331   

3.5.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.5.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 2   

3.5.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6  

3.5.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 24  

3.5.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 94  

3.5.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.5.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.6 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-6 darbų žiniaraštis 

3.6.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.6.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.6.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.6.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 331   

3.6.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.6.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.6.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6  

3.6.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 24  

3.6.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 94  

3.6.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.6.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.7 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-7 darbų žiniaraštis 

3.7.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.7.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.7.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.7.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 331   

3.7.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.7.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.7.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6  

3.7.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 24  

3.7.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 94  

3.7.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.7.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.8 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-8 darbų žiniaraštis 
3.8.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.8.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.8.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.8.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 331   

3.8.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.8.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.8.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6  

3.8.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 24  

3.8.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 94  

3.8.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.8.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.9 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-9 darbų žiniaraštis 

3.9.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.9.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.9.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 2   

3.9.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 331   

3.9.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.9.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 2   

3.9.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6  

3.9.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 24  

3.9.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 94  

3.9.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.9.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.10 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-10 darbų žiniaraštis 

3.10.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.10.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.10.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.10.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 331   

3.10.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.10.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.10.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6  

3.10.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 24  

3.10.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 94  

3.10.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.10.11.  
Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.11 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-11 darbų žiniaraštis 

3.11.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.11.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.11.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.11.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 331   

3.11.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.11.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.11.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6  

3.11.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 24  

3.11.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 94  

3.11.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.11.11.  
Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

3.12 Temperatūros valdymo skydelio AVS4.TVS-12 darbų žiniaraštis 

3.12.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

3.12.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.12.3.  LCD Kambario valdymo pultelio pastatymas objekte   Kompl. 1   

3.12.4.  
Kontrolinių kabelių iki 4 mm

2
 tiesimas kanaluose ir plastikiniuose 

vamzdeliuose 
  m 331   

3.12.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

3.12.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

3.12.7.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6  

3.12.8.  d16-32 PVC instaliacinio vamzdelio montavimas  m 24  

3.12.9.  Metalinio instaliacinio kanalo 50x60 mm montavimas  m 94  

3.12.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

3.12.11.  
Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

4 Dujų ištraukimo iš serverinės valdymo skydo AVS4.DŠVS darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

4.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

4.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

4.3.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2 
tiesimas   m 414   

4.4.  d16-32 PVC vamzdelio montavimas  m 90  

4.5.  Metalinio instaliacinio kanalo 100x50 mm montavimas  m 60  

4.6.  Skirtuminės slėgio relės pastatymas   Kompl. 1   

4.7.  valdymo posto su mygtuku montavimas  Kompl. 1  

4.8.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

4.9.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

4.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

4.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

4.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5 Radiatorių šildymo valdymo skydų AVS4.RTVS-1...12 darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

5.1 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-1 darbų žiniaraštis 

5.1.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.1.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.1.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 4   

5.1.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 7   

5.1.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 530   

5.1.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas  m 80  

5.1.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.1.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.1.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.1.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.1.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.1.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 4   

5.2 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-2 darbų žiniaraštis 

5.2.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

5.2.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.2.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 3   

5.2.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 9   

5.2.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 510   

5.2.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas  m 80  

5.2.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.2.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.2.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.2.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.2.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.2.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 3   

5.3 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-3 darbų žiniaraštis 

5.3.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.3.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.3.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 6   

5.3.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 10   

5.3.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 700   

5.3.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas  m 100  

5.3.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.3.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.3.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.3.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.3.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.3.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 4   

5.4 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-4 darbų žiniaraštis 

5.4.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.4.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.4.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 6   

5.4.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 7   

5.4.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 790   

5.4.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 100 
 

5.4.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.4.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.4.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.4.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.4.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.4.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 6   

5.5 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-5 darbų žiniaraštis 

5.5.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.5.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.5.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 7   

5.5.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 11   

5.5.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 850   

5.5.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 100 
 

5.5.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.5.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.5.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

5.5.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.5.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.5.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 6   

5.6 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-6 darbų žiniaraštis 

5.6.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.6.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.6.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 5   

5.6.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 8   

5.6.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 670   

5.6.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 80 
 

5.6.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.6.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.6.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.6.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.6.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.6.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 2   

5.7 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-7 darbų žiniaraštis 

5.7.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.7.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.7.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 3   

5.7.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 6   

5.7.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 500   

5.7.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 80 
 

5.7.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.7.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.7.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.7.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.7.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.7.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 2   

5.8 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-8 darbų žiniaraštis 

5.8.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.8.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.8.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 6   

5.8.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 11   

5.8.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 650   

5.8.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 80 
 

5.8.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.8.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.8.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.8.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.8.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.8.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 2   

5.9 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-9 darbų žiniaraštis 

5.9.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.9.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.9.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 6   

5.9.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 11   

5.9.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 770   
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5.9.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 100 
 

5.9.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.9.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.9.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.9.10.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.9.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.9.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 5   

5.10 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-10 darbų žiniaraštis 

5.10.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.10.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.10.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 5   

5.10.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 10   

5.10.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 620   

5.10.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 80 
 

5.10.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.10.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.10.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.10.10.  
Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.10.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.10.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 3   

5.11 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-11 darbų žiniaraštis 

5.11.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.11.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.11.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 4   

5.11.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 8   

5.11.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 510   

5.11.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 80 
 

5.11.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.11.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.11.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.11.10.  
Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.11.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.11.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 1   

5.12 Radiatorių šildymo valdymo skydo AVS4.RTVS-12 darbų žiniaraštis 

5.12.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

5.12.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

5.12.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

5.12.4.  Sujungimų dėžės pastatymas   Kompl. 9   

5.12.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 350   

5.12.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 80 
 

5.12.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

5.12.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

5.12.9.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

5.12.10.  
Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

5.12.11.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

5.12.12.  Padėties jutiklio montavimas    Kompl. 3   
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6 Ištraukimo ventiliacijos valdymo skydų AVS4.IV-1...6 darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

6.1 Ištraukimo ventiliacijos valdymo skydo AVS4.IV-1 darbų žiniaraštis 

6.1.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

6.1.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

6.1.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

6.1.4.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 120   

6.1.5.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas  m 80  

6.1.6.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

6.1.7.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

6.1.8.  Dažnio keitiklio programavimas/konfigūravimas  Kompl. 1  

6.1.9.  Protokolo keitiklio programavimas/konfigūravimas  Kompl. 1  

6.1.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

6.1.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

6.1.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

6.2 Ištraukimo ventiliacijos valdymo skydo AVS4.IV-2 darbų žiniaraštis 

6.2.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

6.2.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

6.2.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

6.2.4.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 120   

6.2.5.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 80 
 

6.2.6.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

6.2.7.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

6.2.8.  Dažnio keitiklio programavimas/konfigūravimas 
 

Kompl. 1 
 

6.2.9.  Protokolo keitiklio programavimas/konfigūravimas 
 

Kompl. 1 
 

6.2.10.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

6.2.11.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

6.2.12.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

6.3 Ištraukimo ventiliacijos valdymo skydo AVS4.IV-3 darbų žiniaraštis 

6.3.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

6.3.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

6.3.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

6.3.4.  Temperatūrinio daviklio pastatymas  Kompl. 1  

6.3.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 510   

6.3.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 150 
 

6.3.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

6.3.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

6.3.9.  Dažnio keitiklio programavimas/konfigūravimas 
 

Kompl. 1 
 

6.3.10.  Protokolo keitiklio programavimas/konfigūravimas 
 

Kompl. 1 
 

6.3.11.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

6.3.12.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

6.3.13.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

6.4 Ištraukimo ventiliacijos valdymo skydo AVS4.IV-4 darbų žiniaraštis 

6.4.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

6.4.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

6.4.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

6.4.4.  Diferencinio slėgio daviklio pastatymas  Kompl. 1  

6.4.5.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 60   

6.4.6.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 20 
 

6.4.7.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   
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Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

6.4.8.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

6.4.9.  Dažnio keitiklio programavimas/konfigūravimas 
 

Kompl. 1 
 

6.4.10.  Protokolo keitiklio programavimas/konfigūravimas 
 

Kompl. 1 
 

6.4.11.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

6.4.12.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

6.4.13.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

6.5 Ištraukimo ventiliacijos valdymo skydo AVS4.IV-5 darbų žiniaraštis 

6.5.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

6.5.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

6.5.3.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

6.5.4.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

6.5.5.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

6.6 Ištraukimo ventiliacijos valdymo skydo AVS4.IV-6 darbų žiniaraštis 

6.6.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

6.6.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

6.6.3.  Valdymo pulto pastatymas   Kompl. 1   

6.6.4.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas esamuose kanaluose   m 300   

6.6.5.  Metalinių instaliacinių kanalų  montavimas 
 

m 100 
 

6.6.6.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

6.6.7.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

6.6.8.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

6.6.9.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

6.6.10.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

7 Šilumos punkto valdymo skydo AVS4.ŠP darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

7.1.  Automatikos skydo gamyba   Kompl. 1   

7.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte   Kompl. 1   

7.3.  Metalinių lovelių montavimas   m 205   

7.4.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas loviuose   m 2438   

7.5.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
  Kompl. 1   

7.6.  Temperatūrinio daviklio montavimas lauke  Kompl. 1  

7.7.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas   Kompl. 1   

7.8.  Paleidimas derinimas   Kompl. 1   

7.9.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

  Kompl. 1   

7.10.  Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų užsandarinimas   Kompl. 1   

8 ROŠ oro šildytuvų valdymo skydo AVS4.ATVS darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir montavimas) 
Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

8.1.  Automatikos skydo gamyba  Kompl. 1  

8.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte  Kompl. 1  

8.3.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas  Kompl. 1  

8.4.  Paleidimas derinimas  Kompl. 1  

8.5.  
Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

 Kompl. 1  



DOKUMENTO ŽYMUO 
 

LIS-030-221101-0-TP-PVA.DŽ 

Laida Lapas Lapų 

0 15 15 

 

9 Stoglangių grupių valdymo skydo AVS4.ASVS darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir montavimas) 
Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

9.1.  Automatikos skydo gamyba  Kompl. 1  

9.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte  Kompl. 1  

9.3.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas  Kompl. 1  

9.4.  Paleidimas derinimas  Kompl. 1  

9.5.  
Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

 Kompl. 1  

10 Gaisrinio informacinio skydo skydo AVS4.GSIS darbų žiniaraštis 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos (tiekimas ir 

montavimas) 

Žymuo 

TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

10.1.  Automatikos skydo gamyba  Kompl. 1  

10.2.  Automatikos skydo pastatymas objekte  Kompl. 1  

10.3.  
Kabelių galų paruošimas ir įrenginių pajungimas pagal funkcinę 

schemą 
 Kompl. 1 

 

10.4.  Kontrolinių kabelių iki 4 mm
2
 tiesimas plastikiniuose vamzdeliuose  m 190  

10.5.  d16-32 PVC vamzdelio montavimas  m 130  

10.6.  Valdiklio programavimas/konfigūravimas  Kompl. 1  

10.7.  Paleidimas derinimas  Kompl. 1  

10.8.  

Darbo projekto/Išpildomosios dokumentacijos ruošimas (naudota 

įrangos dokumentacijos surinkimas, elektrosaugos matavimai ir 

protokolų išrašymas) 

 Kompl. 1 
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AVS4.SVS-1
VS
VP1_1

1_2

1_3

1_4

AVS4.SVS-2
VS
VP

2 gr.

2_1

2_2

2_3

2_4

AVS4.SVS-4
VS
VP

4 gr.

4_1

4_2

4_3

4_4

AVS4.SVS-8
VS
VP

8 gr.

8_1

8_2

8_3

8_4

AVS4.SVS-6
VS
VP

6 gr.

6_1

6_2

6_3

6_4

AVS4.SVS-7
VS
VP

7 gr.

7_1

7_2

7_3

7_4

AVS4.SVS-5
VS
VP

5 gr.

5_1

5_2

5_5

5_6

5_3

5_43 gr.

VS
VP

AVS4.SVS-3

3_1

3_2

3_3

3_4

AVS4.SVS-9
VS
VP

9 gr.

9_1

9_2

9_3

9_4

VS

AVS4.ASVS

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP

Recirkuliacinis oro šildytuvas

Įrenginių valdymo ekranasLCD

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

19,832.60 m²

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.

1

Vėdinimo stoglangių grupių ir valdymo skydų išdėstymas patalpose

PROCESŲ VALDYMO IR ATOMATIZACIJOS

1
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ROŠ-40

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-30

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-20

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-39

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-29

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-19

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-38

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-28

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-18

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-17

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-16

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-15

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-14

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-4

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-13

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-3

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-12

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-2

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-11

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-1

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

į 1 aukštą

ROŠ-10

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-9

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-8

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-7

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-6

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-5

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-37

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-27

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-36

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-26

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-35

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-25

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-34

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-24

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-33

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-23

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-32

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-22

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-31

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-21

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

AVS4.TVS-1

VS
VP

1 gr.

2 gr.

3 gr.

4 gr.

5 gr. 9 gr.

6 gr.

7 gr.

8 gr.

10 gr.

11 gr.

12 gr.

AVS4.TVS-2
VS
VP

AVS4.TVS-3

VS
VP

AVS4.TVS-4
VS
VP

AVS4.TVS-5

VS
VP

AVS4.TVS-6

VS
VP

AVS4.TVS-7

VS
VP

AVS4.TVS-8
VS
VP

AVS4.TVS-9

VS
VP

AVS4.TVS-10

VS
VP

AVS4.TVS-11

VS
VP

AVS4.TVS-12
VS
VP

AVS4.ATVS
VS

RŠ-1.1 Šildymo kolektorius

6 žiedų

Patalpos: 1-25; 1-39; 1-38; 1-36.

Q=15532 W ; 682 l/h

Balansinis ventilis - DN20

RŠ-1.

8 žied

Patalpos: 1-26; 1-27; 1-28.

Q=7168 W ; 315 l/h

Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.3 Šildymo kolektorius

9 žiedų

Patalpos: 1-29; 1-30; 1-31; 1-1; 1-19.

Q=8135 W ; 357 l/h

Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.4 Šildymo kolektorius

 žiedų

Patalpos: 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-7; 1-8.

Q=8112 W ; 356 l/h

Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.5 Šildymo kolektorius

10 žiedų

Patalpos: 1-6; 1-9; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-16.

Q=9736 W ; 428 l/h

Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.6 Šildymo kolektorius

7 žiedų

Patalpos: 1-17; 1-49; 1-40; 1-41; 1-6.

Q=9669 W ; 425 l/h

Balansinis ventilis - DN15

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP

Recirkuliacinis oro šildytuvas

Įrenginių valdymo ekranasLCD

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

19,832.60 m²

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.

1

ROŠ šildymo grupių ir jų valdymo skydų išdėstymas patalpose
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AVS4.ŠP

V
S

AVS4.VP
VS

VS

AVS4.GSIS

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP

Recirkuliacinis oro šildytuvas

Įrenginių valdymo ekranasLCD

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

19,832.60 m²

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.
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Vožtuvų patalpos, šilumos punkto ir gaisrinio informacinio skydų išdėstymas
patalpose
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AVS4.RTVS-1
VS

AVS4.RTVS-2
VS

AVS4.RTVS-3
VS

AVS4.RTVS-4
VS

AVS4.RTVS-5
VS AVS4.RTVS-6

VS

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP

Recirkuliacinis oro šildytuvas

Įrenginių valdymo ekranasLCD

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19
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1-21
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1-42
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1-44
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1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

19,832.60 m²

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.

1

Radiatorių temperatūros valdymo skydų išdėstymas I-o aukšto patalpose

PROCESŲ VALDYMO IR ATOMATIZACIJOS

2
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Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.
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1

LIS-030-221101-0-TP-PVA.B-06

1

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA

Gedas JuškaPDVA

Mindaugas Alekna

40656 PDV

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226
Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

Dujų šalinimo iš serverinės valdymo skydo išdėstymas patalpoje



Įrenginių žymėjimai brėžinyje

Grupės

Nr.
Patalpa Skydelis Stoglangių kiekis

1 1-33 AVS3.SVS-1 4

2 1-33 AVS3.SVS-2 4

3 1-33 AVS3.SVS-3 4

5 1-33 AVS3.SVS-4 4

6 1-33 AVS3.SVS-5 6
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8 1-33 AVS3.SVS-8 4

9 1-33 AVS3.SVS-9 4
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Įrenginių žymėjimai brėžinyje

Grupės

Nr.
Patalpa Skydelis Stoglangių kiekis
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Vėdinimo stoglangių aprišimo skydas AVS4.ASVS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
AVS - Automatikos valdymo skydas
K- tarpinė relė arba magnetinis kontaktorius
QF- jungiklis-automatas
QS- įvadinis kirtiklis

Programuojamo reguliatoriaus išvadai:
AI - analoginis įvadas
AO - analoginis išvadas
DI - skaitmeninis įvadas
DO - skaitmeninis išvadas
R - Ryšio komunikacijos įvadas

  Pastaba:

      AVR4-ARVR skydo ekrane atvaiyduojama kiekvienos stoglangių grupės informacija:

          esama patalpos temperatūra grupėje;
          užduota patalpos temperatūra grupėje;
          esamas ROŠ ventiliatorių greitis.
      Turi aūti galimyaė nustatyti stoglangių grupės parametrus:
          Uždaryti;
          Atidaryti.
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Programuojamas reguliatorius

230V
Elektros įvadas

žiūrėti E dalyje

Interneto įvadas

žiūrėti ER dalyje

Elektros tinklo įvadas

žiūrėti E dalyje

Variklio

valdymas

"ROŠ-##"

AO

EC

Š
il
d
y
m
o

v
o
ž
tu
v
a
s

G
re

it
is

Patalpa 1-33

(gamybinis cechas)

Skydelis

RR

C
u

 
2

x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

YV

24V AC

Kambario valdymo

pultelis su

temp. jutikliu

LCD

C
u

 
2

x
2

x
0

.
8

Elektros tinklo įvadas

žiūrėti E dalyje

Variklio

valdymas

"ROŠ-##"

EC

YV

24V AC

C
u

 
2

x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

ASS

C
u

 
2

x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

C
u

 
3

x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

SD

QSF

SD

Įrenginių žymėjimai brėžinyje

Grupės

Nr.
Patalpa Skydelis ROŠ-##

1 1-33 AVS3.TVS-1 1, 2, 3, 4

2 1-33 AVS3.TVS-2 11, 12, 13, 14

3 1-33 AVS3.TVS-3 21, 22, 23, 24

4 1-33 AVS3.TVS-4 31, 32, 33, 34

5 1-33 AVS3.TVS-5 5, 6, 7

6 1-33 7AVS3.TVS-6 15, 16, 17

7 1-33 AVS3.TVS-7 25, 26, 27

8 1-33 AVS3.TVS-8 35, 36, 37

9 1-33 AVS3.TVS-9 8, 9, 10

10 1-33 AVS3.TVS-10 18, 19, 20

11 1-33 AVS3.TVS-11 28, 29, 30

12 1-33 AVS3.TVS-12 38, 39, 40

SD

SD

C
u

 
2

x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

C
u

 
2

x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

ROŠ grupė ##

DI

C
u

 
3
x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

C
u

 
3
x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

C
u

 
3

x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

C
u

 
3
x
0

,
7

5
 
e

k
r
.

AO

Įmonės vidaus

tinklas

Valdymo skydas

AVS4.ATVS

B
a
cn

e
t

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
QSF Įvadinis kirtiklis arba saugiklis
K - Tarpinė relė arba magnetinis kontaktorius
ASS - Analoginio signalo stiprintuvas
LCD - Patalpos valdymo pultelis su ekranu ir valdymo mygtukais
SD - Sujungimų ir atsišakojimų dėžutė
YV - Vandens vožtuvo pavara

Programuojamo reguliatoriaus gnybtai:
AO - analoginis išvadas
DO - skaitmeninis išvadas
DI - skaitmeninis įvadas
R - Ryšio komunikacijos įvadas
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ROŠ ORO ŠILDYTUVŲ AUTOMATIZAVIMO FUNKCINĖ SCHEMA

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

1

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDV

Mindaugas Alekna

40656

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226

Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS



DO

DI

AO

AI

1
0

0
0
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
AVS - Automatikos valdymo skydas
K- tarpinė relė arba magnetinis kontaktorius
QF- jungiklis-automatas
QS- įvadinis kirtiklis

Programuojamo reguliatoriaus išvadai:
AI - analoginis įvadas
AO - analoginis išvadas
DI - skaitmeninis įvadas
DO - skaitmeninis išvadas
R - Ryšio komunikacijos įvadas

  Pastaba:

      AVR4-ATVR skydo ekrane atvaiyduojama kiekvienos ROŠ grupės informacija:

          esama patalpos temperatūra grupėje;
          užduota patalpos temperatūra grupėje;
          esamas ROŠ ventiliatorių greitis.
      Turi aūti galimyaė nustatyti ROŠ grupės parametrus:
          nustatyti norimą patalpos temperatūrą grupėje;
          nustatyti norimą ventiliatorių greitį.
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Pastaba:

1. AVS4.VP valdymo skydo išorėje įmontuojama LCD panelė, ineormuojanti apie visų įrenginių padėtį ir aūseną.

2. Gaisrinės saugos ineormaciniame skyde AVS4.GSIS įšorėje turi aūti atkartoti ineormaciniai AVS4.VP skydo signalai:

   veikia sprinkleriai;

         veikia gaisriniai čiaupai;

         gedimas.

Programuojamo reguliatoriaus gnybtai
AO - analoginis išvadas
AI - analoginis įvadas
DO - skaitmeninis išvadas
DI - skaitmeninis įvadas
R - Ryšio komunikacijos įvadas

STTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

AVS - automatikos valdymo skydas

T0 - vidaus temperatūros jutiklis

QF - automatinis išjungiklis

K - tarpinė relė araa kontaktorius

QS - įvadinis kirtiklis

S - rankinis jungiklis siuralio režimų perjungimui

LCD - liečiamas valdymo ekranas
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RECIRKULIACINIO KAR ŠTO VANDENS VAMZDYNAS 
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PASTABOS:

1. Įrengimų ir armatūros pozicijos Nr schemoje atitinka pozicijų Nr medžiagų kiekių žiniaraš�tyje.

2. Manometrai montuojami viename lygyje.

3. Š�ilumos skaitiklį parenka ir pateikia šilumos tiekėjas.

5DN

T52

T51

GRĮŽTAMAS  ORO UŽUOLAIDŲ SISTEMOS VAMZDYNAS

PADUODAMAS  ORO UŽUOLAIDŲ SISTEMOS VAMZDYNAS

3DN

100

3

28

ŠAP1

4

4

DN50 / D75x12,5

SL1.3

T3

600 ltr

DN25

DN25

T42

T41

18

13

30

32

32

TJ-6

TJ-7

3

3

DN25

10

DN25

10

22

S1.3

M

10

12

10A

D1.3

32

SL2

4

T3

600 ltr

DN20

DN25

T52

T51

17

13

30

32

32

TJ-8

TJ-9

5

5

DN25

10

DN25

10

23

S2

M

10

12

10A

D2

32

DN50

DN50

6

6

330 kW

5
,
6
9
 
m

3

/
h

1
1
,
3
8
 
m

3

/
h

736 kW

1
2
,
6
7
 
m

3

/
h

2
5
,
3
5
 
m

3

/
h

Ø20

Ø20

DN100

DN100

DN65

DN65

4

T
2

T
1

D
N

8
0

D
N

8
0

Ø25

SL1.1

T32

T31

8

8

10
16

TJ-2

TJ-3

DN20

17

S1.1

M

30

10

12

10A

D1.1

24

32

32

T1

200 ltr

DN25

13

Ø
4

0

T1

200 ltr

DN25

13

DN25

10

DN25

10

32

115 kW

1
,
9
9
 
m

3

/
h

4
,
9
8
 
m

3

/
h

DN32

DN32

DN50

DN50

7

7

į/iš orinės

šildymo sistemos

Nr.1 DN100;

65/40°C

į/iš orinės šildymo

sistemos Nr.2

DN100; 65/40°C

į/iš oro

užuolaidų

sistemos

DN65;

65/40°C

į/iš vėdinimo

sistemos Nr.2

DN125; 65/40°C

į/iš vėdinimo

sistemos Nr.1

DN125; 65/40°C

į/iš radiatorinės

šildymo sistemos

DN50; 60/40°C

T
1

D
N

5
0

T
2

D
N

5
0

T2

T1

DN100

DN100

DN50

DN80

DN80

DN125

DN125

10
16

Ø25

10
16

Ø25

10
16

Ø25

10
16

Ø25

10
16

"LVL" esamo pastato Ryto g.6 Šilumos punkto patalpoje

T62

T61

GRĮŽTAMAS  ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNAS Į VĖDINIMO ĮRENGINIUS

PADUODAMAS  ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNAS Į VĖDINIMO ĮRENGINIUS

20

20

20

20

20

20

Ø25

DO

DI

AO

AI

15
22

7
15

Šilumos punkto automatikos skydas AVS4.ŠP

R 2

QS

T°
2x0.75 ekr.

Elektros tinklo įvadas

žiūrėti E dalyje

Interneto tinklo įvadas

žiūrėti ER dalyje

S1.1 siurblio

rankinis

valdymas

LCD

DN125 DN125

T
2

D
N

5
0

3
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

4
x
0
,
7
5
m

m
2

3
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

3
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

3
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

3
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

3
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

3
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

4
x
0
,
7
5
m

m
2

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2

4
x
0
,
7
5
m

m
2

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2

4
x
0
,
7
5
m

m
2

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2

2
x
0
,
7
5
m

m
2

2

4
x
0
,
7
5
m

m
2

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

4
x
0
,
7
5
m

m
2

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

2 2

4
x
0
,
7
5
m

m
2

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.

S1 .2 siurblio

rankinis

valdymas

S2 siurblio

rankinis

valdymas

S3.1 siurblio

rankinis

valdymas

S3.2 siurblio

rankinis

valdymas

S1 .3 siurblio

rankinis

valdymas

S4 siurblio

rankinis

valdymas
indikacinė

lemputė

"Gedimas"S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.
 
(
M

o
d
b
u
s
 
R

T
U

)

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.
 
(
M

o
d
b
u
s
 
R

T
U

)

2
x
0
,
7
5
m

m
2
 
 
e
k
r
.
 
(
M

o
d
b
u
s
 
R

T
U

)

Programuojamo reguliatoriaus gnybtai
AO - analoginis išvadas
AI - analoginis įvadas
DI - skaitmeninis įvadas
DO - skaitmeninis išvadas
R - Ryšio komunikacijos įvadas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

AVS - automatikos valdymo skydas

T0 - lauko oro temperatūros jutiklis

QF - automatinis išjungiklis

K - tarpinė relė araa kontaktorius

QS - įvadinis kirtiklis

S - rankinis jungiklis siuralio režimų perjungimui

LCD - liečiamas valdymo ekranas
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indikacinė

lemputė "Vožtuvų
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gedimas"
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"Gaisras

serverinėje"

Garsinis

signalas

AVS4.VP skydas
(1-36 patalpoje)
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AVS4.DŠVS skydas
(2-13 patalpoje)
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K K
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x3

2

x2 indikacinė lemputė

"Serverinės

patalpos įrangos

gedimas"

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
AVS - Automatikos valdymo skydas
AVS4.VP - vožtuvų patalpos skydas
AVS4.DŠVS - serverinės dujų ištraukimo skydas
K- tarpinė relė arba magnetinis kontaktorius
QF- jungiklis-automatas
QS- įvadinis kirtiklis

Programuojamo reguliatoriaus išvadai:
AI - analoginis įvadas
AO - analoginis išvadas
DI - skaitmeninis įvadas
DO - skaitmeninis išvadas
R - Ryšio komunikacijos įvadas

  Pastaba:

      AVS4-GSIS indikacinėse lemputėse išorėje

      turi aūti atvaiyduojami signalai, ineormuojantys apie gaisrą

          aei AVS4-DŠVS ir AVS4-VP skydų padėtį:

              Veikia sprinkleriai;
              Veikia gaisriniai čiaupai;
              Gaisras serverinėje;
              Vožtuvų patalpos įrangos gedimas (užsukta sklendė, AVS4.VP skydo gedimas ir pan.);
              Serverinės patalpos įrangos gedimas.
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STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDV

Mindaugas Alekna

40656

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226

Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS
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 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDV

Mindaugas Alekna

40656

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226

Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS
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Patalpos: 1-26; 1-27; 1-28.
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RŠ-1.3 Šildymo kolektorius
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Patalpos: 1-29; 1-30; 1-31; 1-1; 1-19.

Q=8135 W ; 357 l/h

Balansinis ventilis - DN15
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RŠ-1.4 Šildymo kolektorius

6 žiedų

Patalpos: 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-7; 1-8.

Q=8112 W ; 356 l/h

Balansinis ventilis - DN15

MK MK MK MK
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RŠ-1.5 Šildymo kolektorius

10 žiedų

Patalpos: 1-6; 1-9; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-16.

Q=8135 W ; 357 l/h

Balansinis ventilis - DN15
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RŠ-1.6 Šildymo kolektorius

7 žiedų

Patalpos: 1-17; 1-49; 1-40; 1-41; 1-6.

Q=8135 W ; 357 l/h

Balansinis ventilis - DN15
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LCD LCD LCD
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RŠ-2.1 Šildymo kolektorius
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RŠ-2.2 Šildymo kolektorius

10 žiedų

Patalpos: 2-8; 2-9; 2-15; 2-16; 2-17; 2-18.

Q=5398 W ; 237 l/h
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LCD LCD LCD
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RŠ-2.3 Šildymo kolektorius

10 žiedų

Patalpos: 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-19.

Q=9807 W ; 431 l/h
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0
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7
1

Automatikos valdymo skydas AVS4.RTVS-11

R 2

E
le
k
tr

o
s
 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

 d
a
ly
je

QS

In
te

rn
e
to

 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

R
 d

a
ly
je

2-22 patalpa 2-23 patalpa 2-24 patalpa

LCD LCD LCD

0
10

V

0
10

V

0
10

V

0
10

V

RŠ-2.5 Šildymo kolektorius

7 žiedų

Patalpos: 2-21; 2-22; 2-23; 2-24.

Q=4627 W ; 203 l/h

Balansinis ventilis - DN15

0
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V

0
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V

2-21 patalpa

LCD
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V
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0
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8
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Automatikos valdymo skydas AVS4.RTVS-12

R 2

E
le
k
tr

o
s
 t

in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

 d
a
ly
je
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 d
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2-25 patalpa

LCD

0
10

V

0
10

V

0
10

V

0
10

V

0
10

V

0
10

V

RŠ-2.6 Šildymo kolektorius

8 žiedų

Patalpos: 2-24.

Q=7480 W ; 329 l/h

Balansinis ventilis - DN15
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0
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V

0
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V

4
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DI

AO

AI

1
4

1
0

Automatikos valdymo skydas AVS4.IV-1

R 3

E
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k
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ž
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rė
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 d
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 d
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Stogas

GR

M

I-1

K

C
u
 4

x
2
.5
 e

k
r.
 

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

QF

QF

Oro ištraukimo/padavimo

valdymo pultelis dirbtuvių

patalpoje

Vidus

C
u
 2

x
2
x
0
.8
 e

k
r.

OT-5

Dirbtuvių patalpa

(patalpa Nr. 1-39)

1
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Vėdinimo skydų funkcinės schemos

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDV

Mindaugas Alekna

40656

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226

Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS
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DO

DI

AO

AI

1
4

1
0

Automatikos valdymo skydas AVS4.IV-2

R 3

E
le
k
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s
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 į
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a
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a
s
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iū
rė
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 d
a
ly
je
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a
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s

ž
iū
rė
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 E

R
 d

a
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je

Stogas

GR

M

I-2

K

C
u
 4

x
2
.5
 e

k
r.
 

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

QF

QF

Oro ištraukimo/padavimo

valdymo pultelis skirstyklos

patalpoje

Vidus

C
u
 2

x
2
x
0
.8
 e

k
r.

OT-4

skirstykla patalpa

(patalpa Nr. 1-35

ir 1-53)
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DO

DI

AO

AI

23
24

1
2

Automatikos valdymo skydas AVS4.IV-3

R 2

Elektros tinklo įvadas

žiūrėti E dalyje

C
u
 2

x
0
.7
5
 e

k
r.
 

YO1 M

T

C
u
 2

x
0
.7
5
 e

k
r.
 

T

M M.I-3
400V

QF

QS

DK

Gamybos

patalpa

Kompresorinės

patalpa YO3
M

YO6 M

YO2 M

C
u
 7

x
0
.7
5
 

C
u
 7

x
0
.7
5
 

C
u
 7

x
0
.7
5
 

C
u
 7

x
0
.7
5
 

C
u
 7

x
0
.7
5
 

C
u
 4

x
2
.5
 e

k
r.
 

Interneto tinklo įvadas

žiūrėti ER dalyje

Kompresoriaus

šilto oro

nutraukimas

Oro pritekėjimas iš

lauko į kompresorinės

patalpą

Gamybinių

patalpų

pašildymas

Oro išpūtimas nuo

kompresorių į

lauką

Oro ištraukimas iš

kompresorių

patalpos

BT1

BT2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LCD

2

YO4 M
YO5 M

M

M

C
u
 7

x
0
.7
5
 

2

2

C
u
 7

x
0
.7
5
 

2

2

C
u
 7

x
0
.7
5
 

2

2

C
u
 7

x
0
.7
5
 

2

2

YO7

YO8

YO9 M

Oro kompresorinės

patalpos pašildymas

YO10
M

M
YO11

C
u
 7

x
0
.7
5
 

2

2

C
u
 7

x
0
.7
5
 

2

2

Valdymo

pultelis

C
u
 2

x
2
x
0
.8
 e

k
r.
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DI

AO

AI

0
0

0
1

Automatikos valdymo skydas AVS4.IV-4

R 3

E
le
k
tr

o
s
 t
in
k
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 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

 d
a
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je

QS
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te
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e
to

 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

R
 d

a
ly
je

Stogas

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

Oro ištraukimo/padavimo

valdymo pultelis serverinės

patalpoje

Vidus

C
u
 2

x
2
x
0
.8
 e

k
r.

AHU-5

serverinės

patalpa

(patalpa Nr. 1-39)

P DS1

C
u
 4

x
0
,7
5
 e

k
r.
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DI

AO

AI

0
0

0
0

Automatikos valdymo skydas AVS4.IV-5

R 4

E
le
k
tr

o
s
 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

 d
a
ly
je

QS
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te
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e
to

 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

R
 d

a
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je

Stogas

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

Vidus

AHU-3

Administracija 1a. Administracija 2a.

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

AHU-4

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

AHU-6
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0
0

0
0

Automatikos valdymo skydas AVS4.IV-6

R 7

E
le
k
tr

o
s
 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

 d
a
ly
je

QS
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te

rn
e
to

 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė

ti
 E

R
 d

a
ly
je

Stogas

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

Vidus

OT-1

Gamybos zona

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

OT-2

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

OT-3

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

F-1

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

F-2

F
T
P
 C

a
t.
 6

e
 

F-3
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DO

DI

AO

AI

4
12

0
0

Automatikos valdymo skydas AVS4.DŠVS

R 2

E
le
k
tr

o
s
 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė
ti
 E
 d
a
ly
je

M

QFQS

C
u
 3

x
1.
5
 E

6
0

In
te
rn
e
to
 t
in
k
lo
 į
v
a
d
a
s

ž
iū
rė
ti
 E
R
 d
a
ly
je

Dujų

 šalinimas

į laukąG
a
is
ro

 s
ig
n
a
la
s

ž
iū
rė
ti
 G
S
S
 d
a
ly
je

Serverinės patalpa 2-14

Stogas

2
 k

a
b
. 
C
u
 4

x
0
,7
5
 E

6
0

LCD

YO1M

YO2
MYO3

M

M

į ventkamerą

AHU-5

iš ventkameros

AHU-5

papildomas oro

pritekėjimas

YO4

DŠ-1
230V
200W

dP
P

Mygtukas

rankiniam dujų

ištraukimui

2
 k

a
b
. 
C
u
 2

x
1.
5
 E

6
0

K x2

2

2
 k

a
b
. 
C
u
 4

x
0
,7
5
 E

6
0

2
 k

a
b
. 
C
u
 3

x
1.
5
 E

6
0

QF

K x2

2

QF

K

k
a
b
. 
C
u
 2

x
0
,7
5
 E

6
0

Serverinės gaisrinės
saugos centralės

DO modulis

Ga
is
ra

s
k
a
b
. 
C
u
 2

x
0
,7
5
 E

6
0

indikacinė

lemputė

"Gedimas"

Mygtukas

"Sistemos

atstatymas"

k
a
b
. 
C
u
 2

x
0
,7
5
 E

6
0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
AVS - Automatikos valdymo skydas
GSIS-Gaisrinės saugos informacinis skydas
M- ventiliatoriaus variklis
Y- (O - oro sklendės, V - vandens vožtuvo) pavara
K- tarpinė relė arba magnetinis kontaktorius
QF- jungiklis-automatas
QS- įvadinis kirtiklis

Programuojamo reguliatoriaus išvadai:
AI - analoginis įvadas
AO - analoginis išvadas
DI - skaitmeninis įvadas
DO - skaitmeninis išvadas
R - Ryšio komunikacijos įvadas

  Pastaba:

      AVS4-DŠVS LCD ekrane araa indikacinėse lemputėse išorėje

      turi aūti atvaiyduojami sifnalai, ineormuojantys apie DŠVS įrenfinių padėtį:

DŠ-1 dujų šalinimo ventiliatorius (Auto-Įjunfti, slėfis yra);

      DŠ-1 ventiliatoriaus sklendė YO1 (Atidaryta, Uždaryta);

      papildomo oro pritekėjimo sklendė YO2 (Atidaryta, Uždaryta);

      AGU-5 ventkameros ufniavožtis YO3 (Atidaryta, Uždaryta);

AGU-5 ventkameros ufniavožtis YO4 (Atidaryta, Uždaryta);

Bendri sifnalai (Įtampa yra, faisro sifnalas, fedimas)-

1
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SERVERINĖS DUJŲ ŠALINIMO SISTEMOS FUNKCINĖ SCHEMA

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

1

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDV

Mindaugas Alekna

40656

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226

Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS



Gedimas

Valgyklos langai uždarytiValgyklos langai atidarytiServerinės ugniavožčiai uždarytiServerinės ugniavožčiai atidarytiValgyklos dūmų sklendės atidarytosValgyklos dūmų sklendės uždarytos

DŠ-1 vakuumas yra DŠ-2 vakuumas yra

Serverinės sklendės atidarytosServerinės sklendės uždarytos

24V

Išsikrovusi UPS baterija

Gaisras

AVS4.DŠVS

Panel cut

Sistemos atstatymas Indikacijos išbandymas

Panel cut

Gedimas

AVS4.SVS-1

Panel cut

Gedimas

AVS4.VP

Panel cut

Gedimas

AVS4.SVS-7

Panel cut

Gedimas

AVS4.SVS-5

Panel cut

Gedimas

AVS4.ATVS

Panel cut

Gedimas

AVS4.ASVS

Panel cut

Gedimas

AVS4.SVS-2

Panel cut

Gedimas

AVS4.SVS-4

Panel cut

Gedimas

AVS4.SVS-6

Panel cut

Gedimas

AVS4.SVS-8

Panel cut

Gedimas

AVS4.SVS-9

Iš KS-04.2

FTP 6 kat. E120

FTP 6 kat. E120
FTP 6 kat. E120

FTP 6 kat. E120
FTP 6 kat. E120

panel cut

PXM30.E

Gedimas

24V

Įj. Išj. Auto

Siurblys S1.1

Įj. Išj. Auto

Siurblys S1.2

Įj. Išj. Auto

Siurblys S2

Įj. Išj. Auto

Siurblys S3

Įj. Išj. Auto

Siurblys S4.1

Įj. Išj. Auto

Siurblys S4.2

Įj. Išj. Auto

Siurblys S5

AVS4.ŠP

AVS4.OUT-5

AVS4.OUT-4 AVS4.OUT-3 AVS4.OUT-2

AVS4.TVS-6 AVS4.TVS-9AVS4.TVS-5

FTP 6 kat.

AVS4.SVS-3

Optinis kabelis 4 sk. E30

AVS4. IV-1

AVS4. IV-2

OT-3

OT-4

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

Budėtojo patalpa

AVS4.GSIS

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

FTP 6 kat.

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

FTP 6 kat. E120

FTP 6 kat. E120

Optinis kabelis 4 sk. E30

Optinis kabelis 4 sk. E30

Iš KS-04.2

Optinis kabelis 4 sk. E30

FTP 6 kat. E120

Optinis kabelis 4 sk. E30

AVS4.RTVS-2

AVS4.RTVS-3

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

AVS4.TVS-1

Panel cut

Gedimas

AVS4.RTVS-4

Panel cut

Gedimas

AVS4.RTVS-5

Panel cut

Gedimas

AVS4.RTVS-6

Panel cut

Gedimas

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.
FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

Panel cut

Gedimas

AVS4.TVS-10
AVS4.TVS-12

AVS4.TVS-11

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

AVS4.TVS-7

AVS4.TVS-8

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

AVS4.TVS-2

AVS4.TVS-3

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

AVS4.TVS-4

FTP 6 kat.

AVS4.RTVS-1

AVS4.OUT-1

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

AVS4.RTVS-7

FTP 6 kat.

AVS4.RTVS-8
AVS4.RTVS-9AVS4.RTVS-10

AVS4.RTVS-11AVS4.RTVS-12

F
T

P
 
6
 
k
a
t
.

FTP 6 kat.
FTP 6 kat.

FTP 6 kat.
FTP 6 kat.

AVS4.IV-5
AVS4.IV-4AVS4.IV-3

AVS4.IV-2AVS4.IV-6

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.
FTP 6 kat.

AVS4.IV-1

FTP 6 kat.

AVS4. IV-4 AHU-5

FTP 6 kat.

AVS4. IV-5 AHU-3

FTP 6 kat.

AHU-4

AHU-5

AHU-6

AVS4. IV-6 AHU-1

FTP 6 kat.

AHU-2

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

FTP 6 kat.

AVS4. SVS-9 AHU-7

FTP 6 kat.

1
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